Plicgo Clausulas Administrativas Particulares
Obra: Consolidacion de 1i Iglesia de Santa Marina
Expediente: 04/2016

EXCMO. AYUNTAMIENTG D AND Ej:‘sl-l

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACI()N
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, UNICO CRITERIO (ECONOIVIIC()), TRAMITACION
ORDINARIA, DELAS OBRAS DE CONSOLIDACION DELA IGLESIA DE'SANTA MARINA -

CLAUSULAS

L ELEMENTOS DEL CONTRATO.-

- CLAUSULA PRIMERA: OBJETQ.- " /"

El objeto del presente es la contratacién, mediante Procedimiento Abierto, Unico Criterio
(Econémico), Tramitacién Ordinaria, de la ejecucién del proyecto de las obras de “CONSOLIDACION DE
LA IGLESIA DE SANTA MARINA”, sirviendo de base el Proyecto Bésico y de Ejecucién, aprobado por
la Alcaldia-Presidencia mediante Resolucién de fecha 23 de marzo de 2016, y en el que se contemplan las
condiciones técnico particulares de la obra, para dar cumplimiento al art. 22 del Real Decreto Legislativo
3/2011 de 14 de noviembre, Texto Refundido de Ia Ley de Contratos del Sector Publico, que ¢l conjunto de
umidades de obra que compendian y s¢ definen en el proyecto de referencia son necesarias para la
CONSOLIDACION DE LA IGLESIA DE SANTA MARINA. A tal efecto, la naturaleza y extension de
dichas necesidades que se proyectan cubrir mediante el contrato previsto, son idéneas en relacién con el
objeto del mismo y su contenido, estando determinadas con precision, de conformidad con lo preceptuado en
los articulos 6, 22, 86, 138 del R.D.Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Piblico, en lo sucesivo TRLCSP, y 67 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.

Dicho objeto corresponde al Codigo 45262340 “TRABAJOS DE INYECCION DE CEMENTO” del
Anexo [ del R.D.Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, TRLCSP.

La naturaleza del presente contrato es administrativa articulo 19.a) del TRLCSP, estando sometido,
por lo tanto, a la jurisdiccion contenciesa-administrativa.

El Alcalde-Presidente es el organo competente para contratar, Disposicion Adicional Segunda,
apartado 1 y 7 del R.D.Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y articulo 51 de esta misma Ley.

CLAUﬁﬁLA”ZSEGUNDA: DOCUMENTOS =~ QUE "REVISTEN = CARACTER

El presente pliego. los planos, el pliego de prescripciones técnicas, los cuadros de precios vy la
memoria, en lo referente a la descripeién de los materiales basicos o elementos que formen parte de las
unidades de obra, el programa de trabajos del proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario una vez
aprobado por el Ayuntamiento. Por todo ello dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario
en prueba de conformidad en el acto de la formalizacion del contrato, y demdas documentos del proyecto en
que asi se establezcan por ley, revestirdn cardcter contractual.

En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecerd el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los
derechos y obligaciones de los licitadores y adjudicatarios.
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En caso de discrepancia entre los documentos del proyecto, se atenderd al orden de prelacion, fijado en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que forman parte del Proyecto, la Direccidn Facultativa de la
obra determinard el documente en que cada caso deba prevalecer sin que ello pueda suponer, en ningiin caso,
introducecién de modificaciones del Proyecto aprobado.

Asimismo, si existiera discrepancia entre la Direccion Facultativa y el contratista sobre la necesidad o no
de cualquier subsanacion o discordancia entre los documentos del proyecto, asi como la solucion a adoptar y su
posible valoracion econdmica ésta serd resuella por el responsable del contrato sin que pueda, en ningiin caso, ser
ello motivo de paralizacién o ralentizacidn de las obras.

El desconecimiento del contrato en cualquiera de sus términos, del proyecto, o de jas instrucciones,
pliegos o normas de toda indole que, promulgadas por la Administracién puedan ser de aplicacién en la gjecucidn
de lo pactado, no exime al contratista de la obligacién de su cumplimiento.

CLAUSULA TERCERA: PRESUPUESTO Y PRECIO DEL CONTRATO.- -

El tipo de contratacién asciende a la cantidad de NOVENTA ¥ SEIS MIL QUINIENTOS
SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS (//96.579,84 Euros/)), 1LV.A.
incluido, en el que se indicarad como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido
que deba soportar el Ayuntamiento:

PROYECTO OBRA IVA EXCLUIDO 21 % IVA TIPO LICITACION
79.818,05 € 16.761,79 € 96.579,84 €

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluird, como partida
independiente, el I.V.A.

En el precio del conirato se consideraran incluidos los demads fributos, tasas y cAnones de cualquier
indole que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario o como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente Pliego.

Todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente Pliego y demas disposiciones de aplicacion, y que
no figuren recogidas en el Proyecto objeto de licitacidn entre los costes directos e indirectos de ejecucién, se
consideraran incluidos en el porcentaje de gastos generales de estructura.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucidén de las obras serdn los que figuren en el
proyecto aprobado por el Ayuntamiento afectados por el coeficiente de adjudicacién resultante de la oferta
econdmica realizada por el licitador. ’

No es aplicable al mismo la Revision de Precios al no darse todas las circunstancias de los articulos
89 v siguientes del TRLCSP.

CLAUSULA CUARTA: FINANCIACION DE LAS OBRAS.- = . N

Segin informe de la Sra. Interventora de Fondos, de fecha 7 de mayo de 2015, existe consignacion
presupuestaria para atender a las obligaciones econdémicas que se deriven de la contratacion en la partida
presupuestaria 2015-830-33615-63200 denominada, “CONSOLIDACION IGLESIA SANTA MARINA™.

La financiacion de esta inversién es la que se detalla a continuacion:

- AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR ......ocoiiiiiriireneeaaeaieeaeaeisnrrensesessnse eans 100°00 %
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" CLAUSULA QUINTA: PLAZO.-DE EJECUCION:- - -

El plazo méximo de ejecucion serd de SEIS MESES a contar desde la iniciacion de las mismas,
articulo 23 del TRLCSP.

De conformidad con lo establecido en el articulo 213 del TRLCSP dicho plazo de ejecucion podra
prorrogarse cuando el contratista no pudiera cumplirlo por causas que no le sean imputables, siempre que las
justifique debidamente.

El contrato se perfeccionara con la formalizacién del mismo de conformidad con los articulos 27 y
156 del TRLCSP.

La ejecucién del contrato de obras comenzara con la expedicion del acta de comprobacidn del
replantec del proyecto hecho previamente a la licitacion e inicio de obra, la cual se realizard en el plazo de
10 dias naturales a partir del dia de la formalizacién del contrato en documento administrativo, los técnicos
del Ayuntamiento procederin en presencia del contratista a efectuar la mencionada comprobacidén del
replanteo extendiéndose acta del resultado que serd firmado por ambas partes.

Las obras se ejecutarin con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de
cldusulas administrativas particulares y al proyecto que sirva de base a este contrato, asi como a las
instrucciones que los técnicos municipales dieren al contratista.

.. CLAUSULA SEXTA: CONTRATISTAS - CAPACIDAD.-

Estan facultadas para contratar las personas juridicas o naturales, espafiolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, articulo 54 del TRLCSP, aprobade por R.D.Legislativo 3/2011, acrediten su
solvencia econdmica, financiera y técnica conforme a lo establecido en los articulos 74, 75 y 76 del
TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, en los casos que asi lo exija la Ley se encuentren
debidamente clasificadas, articulos 65 y 74 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, v no estén
incursas en alguna de las prohibiciones para contratar que sefiala en el articulo 60 del TRLCSP, aprobado
por R.D.Legislativo 3/2011, extremo que se podra acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el
articulo 73 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, y Ley 12/1.995, de 11 de Mayc sobre
incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nacion y de los Altos Cargos de la Administracién
General del Estado, como en la legislacién correspondiente de la Comunidad Auténoma de Andalucia, y
asi en la Ley del Parlamento de Andalucia 3/20035, de 8 de abril, de incompatibilidades de Altos Cargos de la
Junta de Andalucia v de Declaracidén de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos

Puablicos.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea y las restantes empresas
europeas, articulos 55 y 58 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, deberan acreditar su
capacidad de obrar conforme lo establecido en la CLAUSULA DECIMOSEGUNDA, sobre B)

“Documentacidén General” del presente Pliego.

Asimismo los empresarios deberan contar con la habilitacién empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacidén que constituya el objeto del contrato,
articulo 54 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislative 3/2011.

Las personas juridicas solo podrian ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de sus fines, objeto o dmbito de actividad, que a tenor de sus Estatutos o Reglas
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Fundacionales le sean propios, articulo 57 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, vy dispongan
de una organizacidn con elementos personales y maieriales suficientes para la debida ¢jecucion del contrato.

Para los empresarios no comunitarios, comunitarios y Uniones Temporales de Empresas, se estard a
lo dispuesto en los articulos 55, 58 y 59 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011,
respectivamente,

No podran concurrir a las licitaciones las empresas que hubieran participado en la elaboracidn de las
especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, o de los documentos preparatorios del
contrato, por si ¢ mediante Unién Temporal de Empresas, articulo 56.1 del TRLCSP. Siempre que dicha
participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiade con
respecto al resto de las empresas licitadoras.

CLAUSULA SEPTIMA: PERFIL DEL CONTRATANTE.-

En el perfil del contratante del 6rgano de contratacion se publicara la adjudicacion del contrato, asi
como cualquier otro dato ¢ informacion referente a su actividad contractual, incluyendo los Pliegos de
Clausulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas, y demds documentacion
complementaria, de acuerdo con lo establecido en el articulo 53 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo
3/2011.

El acceso piblico al perfil del contratante se efectuard a través del portal web del Ayuntamiento,
cuya direccidn es www.andujar.es.

IL. ADJUDICACION DEL CONTRATO

CLAUSULA OCTAVA: EMPRESAS QUE PUEDEN LICITAR.-

El contrato se otorgard a una sola persona o entidad. No obstante, a tenor de lo dispuesto en el art.
~ 59 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, se podrd contratar con una Unién de Empresas que
se constituya temporalmente al efecto, quedando obligadas solidariamente ante el Ayuntamiento y
designando en todo caso la persona que haya de ser el representante o apoderado tnico de la union, con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven.

En los documentos acreditatives de la representacion, las "UNIONES TEMPORALES DE
EMPRESAS", cada una de los empresarios acreditard su capacidad, personmalidad y representacion,
debiendo indicar en documento aparte los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, el
porcentaje de participacién de cada uno de ellos, asi como de que asumen el compromiso de constituirse en
Escritura Publica en U.T.E., en caso de resultar adjudicatarias del contrato, y designar la persona o entidad
que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena represenfacidn de todos ante la Administracion,
articulos 59 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, y 24 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.

La duracién de las Uniones Temporales de Empresarios sera coincidente con la del contrato hasta su
extincidn.

" CLAUSULA NOVENA: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.- &+ .

El contrato se adjudicara, mediante Procedimiento Abierto, Unico Criterio (Econémico),
Tramitacidon Ordinaria, articulos 109, 138, 150.1 y 142 del TRLCSP.

El érgano de contratacion y el contratista se someteran a la obligacidén de confidencialidad de la
informacion en los términos establecidos en el articulo 140 del TRLCSP.
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: CLAUSULA DECIMA: - FORMA  DE - PRESENTACION DE PROPOSICIONI}S Y:
DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.- ' ' SR ; :

Toda la documentacion de las proposiciones deberd venir en castellano, 1a documentacion redactada
en ofra lengua deberd acompariarse de la correspondiente traduccién oficial al castellano. Las empresas
extranjeras deberan presentar la documentacion administrativa, econémica y técnica traducida de forma

oficial al castellano.

Toda la documentacion a presentar por los licitadores habra de ser documentacién original o bien
copias que tengan el carcter de autenticas o compulsadas conforme a la legislacion vigente en la materia,
excepto el documento acreditativo de la garantia provisional, en el supuesto que fuere exigible, que habra de
aportarse en original.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna propuesta en Unién
Temporal con otras si 1o ha hecho individualmente, o figurar en méas de una Unién Temporal. La infraccién
de estas normas dard lugar a la no admision de todas las propuestas por €l suscritas, articulo 145 del
R.D.Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

La presentacién de la proposicién supone la aceptacion incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones de este Pliego, sin salvedad o reserva alguna,
articulo 145 del R.D.Legislative 3/2011, de 14 de noviembre.

No se admitira Ia presentacion de plicas a través de correo electrénico.

‘Los licitadores presentardn dos sobres A y B firmados y cerrados de forma que se garantice el
secreto de su contenido, articulo 138 v 145 del R.D.Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. En el interior
.de.cada.sobre se hara constar en hoja independiente su contenido, enunciando numéricamente cada uno de
los documentos. En cada uno de los sobres figurara exteriormente el nombre del licitador y firma, en su
caso, del representante v firma, domicilio social, teléfono, correo electrdmico y fax, a efectos de
notificaciones, asi como el titulo de la obra.

A efectos de notificaciones los licitadores o candidatos que presenten ofertas a la presente licitacion
podran designar el correo electrénico a la direccion que hubiesen designado. En los términos establecidos en
articulo 28 de la Ley 1172007, de 22 de junio, de acceso electrénico de los ciudadanos a los servicios
publicos. (Articulo 151 del R.D.Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre).

En cada uno de los sobres figurard externamente el nombre del licitador y firma, en su caso, del
representante v firma, domicilio social, teléfono, correo electrénico v fax, a efectos de notificaciones, asi
como el titulo de la obra, ¢ incluird la documentacion que a continuacion se indica:

SOBRE A: OFERTA ECONOMICA

DEBERA FIGURAR LA SIGUIENTE INSCRIPCION:

PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, UNICO
CRITERIO . (ECONOMICO), TRAMITACION - ORDINARIA, DE LAS. OBRAS DE
CONSOLIDACION DE LATGLESIA DE SANTA MARINA o
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LA PRO?OSICION ECONOMICA DEBERA AJUSTARSE AL MODELO QUE FIGURA EN LA
CLAUSULA CUADRAGESIMA.

Cada licitador solamente podra presentar una oferta economica.

En caso de discordancia entre la cantidad asignada en cifra y la consignada en letra prevalecera esta
tltima.

No se aceptardn aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente aquello que el Ayuntamiento estime fundamental para la oferta.

Se entenderén incluidos en la oferta econdémica, a todos los efectos, los demads tributos, tasas,
canones de cualguier indole que scan de aplicacidn, asi como todos los gastos que se originen para el
adjudicatarto, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en este pliego.

SOBRE B: DOCUMENTACION GENERAL

DEBERA FIGURAR LA SIGUIENTE INSCRIPCION:

PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIIZNTO ABIERTO, K’JNICO
CRITERIO (ECONOMICO); TRAMITACION ORDINARIA, DE "LAS OBRAS DE
CONSOLIDACION DE LA IGLESIA DE SANTA MARINA- SR - SR

La presentacion de la docnumentacion acreditativa de los requisitos previos determinados en el
articulo 146.1 del R.D.Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, modificado por Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de Apoyo a los emprendedores y su internacionalizacion, se sustituye POR DECLARACION
RESPONSABLE DEL LICITADOR INDICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL AYUNTAMIENTO.

En todo caso, el organe de contratacion, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento
podrd vecabar en cualguier momento anterior a la adopcion de la propuesta de adjudicacion al licitador
que presente la oferta mds ventajosa segiin criterios establecidos en el presente Pliego, para poder ser
adjudicatario presente la documentacion ante el éj'gmm de Contratacion establecido en el articulo 146
TRLCSP cuyo detalle viene establecido en la cliausula Decimotercera.

EL MOMENTO DECISIVO PARA APRECIAR LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD Y
SOLVENCIA EXIGIDOS EN EL ARTICULO 146.1 TRLCSP SERA EL DE LA FECHA DE LA
FINALIZACION DEL PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

En todo case, el Organo de Contratacion en cualguier momento anterior a la adopcion de la

propuesta de adjudicacion podrd recabar a los licitadores que aporten documentacién acreditativa de las
condiciones establecidas en la clausula decimotercera para ser adjudicatario del contrato.

SOBRE B: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA. Aportacion inicial de documentacion
mediante declaracion responsable.

Declaracion responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas
legalmente para contratar con Ia Administracisn.

Se presentard conforme al siguiente modelo:
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MODELQ DE DECLARACION RESPONSABLE:

D. , con domicilio a efecto de notificaciones en
calle s 1°_, con DONL ., et nombre propio 0 en representacion de la
entidad , con C.LF. n’ , a efecto de participar en la licitacion PARA LAS

OBRAS DE CONSOLIDACION DE LA IGLESIA DE SANTA MARINA.
Ante autoridad administrativa, notario piiblico u erganismo profesional:

Declara bajo su responsabilidad:

PRIMERO.- Que se dispone a participacion en la contratacion de LAS OBRAS DE
CONSOLIDACION DE LA IGLESIA DE SANTA MARINA.

SEGUNDO.- Que cumple todos los requisitos previes exigidos por el apartado primero del
articnle 146 TRLCSP para ser adjudicatario del contrato, en concreto:

- Que posee personalidad juridica y, en su caso, representacion.

- Que cuenta con los requisitos de solvencia economica, financiera técnica y profesional.

- Que no estd incurse en prohibicion para contratar de las recogidas en el articulo 60 TRLCSP
y clausula sexta del Pliego, y se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias e impuestos municipales y con la Seguridad Social.

.~ Que se somete a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de cualquier orden para todas
las incidencias que de modo directo o indirecte pudieran surgir del contrato con renuncia, en
su caso, al fuere jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador (en caso de
empresas extranjeras).

- Que la direccion de correo electronice al que efectuar las notificaciones ey

conm ~TERCERQ.- Que se compromete a acreditar la posesion y validez de los decumentos a que se

hace referencia en el apartado segundo de esta declaracion en caso de que sea propuesto adjudicatario
del contrate o en cualguier momento en gue sea requerido para ello.

Para que conste firmo la presente declaracion.
En.wca, o de oonn de 2015

Firma del Declarante

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION.- . -

Se hace constar que los dias se entienden naturales, Disposicion Adicional Duodécima del TRT.CSP.

Las proposiciones con la documentacioén preceptiva se presentardn, deniro del plazo de 26 dias
naturales, contados a partir del dia siguiente de la insercién del anuncio de licitacién en el B.O.P. de Jaén,
articulos 138 y 159 del TRL.CSP, en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Andtjar, sito en Plaza
de Espafia, n® 1 (C.P. 23.740).
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Los interesados podran examinar ¢l expediente en el Negociade de Contratacidn, sito en el Palacio
Municipal, Plaza de Espafia n° 1 y presentar sus PROPOSICIONES en el Registro General de este
Ayuntamiento Plaza de Espaiia n° 1 de 8,00 a 15,00 horas, dentro del plazo de 26 dias para presentacidn de
proposiciones, contados a partir del signiente de 1a insercién del anuncio de licitacidn en el Boletin Oficial
de la Provincia, teniéndose en cuenta que dichas oficinas permanecerdn cerradas al piiblico los sdbados. Si
el 1iltimo dia de presentacion de ofertas coincidiera en domingo o festivo, pasara al siguiente dia habil.

Igualmente podran solicitar en dicho Negociado durante igual plazo los Pliegos de Condiciones, asi
como cuantas informaciones complementarias requieran, a las que se atendera con sujecién a lo establecido
en el articulo 158 del TRL.CSP, siempre que las mismas se hayan hecho en tiempo y forma.

Cuando las solicitudes se envien por correo, el licitador debera justificar la fecha de imposicion del
envio en las Oficinas de Correos y anunciar al Organo de Contratacién la remisién de su oferta mediante
telefax o telegrama en ¢l mismo dia. Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida Ia solicitud si
es recibida por el Organo de Contratacion con posterioridad a la fecha de terminacion del plazo sefialado en
el anuncio.

Tran:scurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
PROPOSICION, esta en ningtin caso serd admitida art. 80.4 del R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre.

Terminado el plazo de recepcion de propesicicnes, el funcionario responsable del Registro de
Entrada expedira una certificacién donde se relacionen las recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de
licitadores, que junto con los sobres remitird a la Secretaria de la Mesa de Contratacion, si se hubiese
anunciado la remisién por correo, con los requisitos establecidos en la clausula undécima. Tan pronto como
sea recibida y, en todo caso, transcurrido el plazo de 10 dias naturales indicado en la misma, los encargados
de las oficinas receptoras expedirdn certificacion de la documentacion recibida, para remitirla igualmente a
Ia Secretaria de la Mesa, de acuerdo con lo establecido en el art. 80.5 del R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre.

S CLAUSULA - DDCIMOTERCERA MESA Dr,-;;-” ONTRATACION""'
ADJUDICACION—._.. Eats B

PROPUESTA  DE

Articulos 150, 160, 320 y Disposicién Adicienal 2" del TRL.CSP, articulo 79.2, 83 y 84 del R.D.
1098/2001.

La Mesa de Contratacion se constituird en Acto Piblico en el Palacio Municipal, sita en Plaza de
Espafia n° 1 a las 13,00 horas del quinto dia habil a contar a partir del dia siguiente de terminacién del plazo de
presentacion de Proposiciones, para la apertura de las proposiciones econdmicas (sobre A) celebrindose con
anterioridad al mencionado quinto dia habil la sesién para efectuar la calificacién de documentacién (sobre B),
con arreglo a los siguientes plazos:

Si el dia previsto para la constitucion de 1a Mesa fuese inhabil o sabado, se constituira al siguiente habil.
Si en el mismo dia y hora coincidieran la constitucidon de la Mesa de Contratacidn para la apertura de
documentacién y adjudicacion de diferentes licitadores el orden que regira para los mismos vendrd determinado
en atencion a la primera para la que haya sido publicada en el anuncio de licitacidn y dentro de éste, 1a que en su
caso se relacione en primer lugar,

No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 80.5 del R.ID, 1098/2001, de 12 de octubre, y caso de
remitirse las proposiciones por correo, s¢ constituira la Mesa a la misma hora indicada y segiin las normas que
procedan una vez recibidas todas las proposiciones en el Negociado de Contratacion, segin lo previsto en dicho
articulo.
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La Mesa de Confratacién, en primer lugar calificard Jos documentos oportunos en tiempoe y forma vy,
posteriormente, procederd a la apertura de la Proposicién Econdmica en Acto Publico en el plazo y hora
indicado anteriormente, y las elevard con el Acta y las observaciones oporfunas al drgano competente, previo
los informes que procedant por los Servicios Técnicos Municipales antes de formular Ia propuesta de

adjudicacion.

Los defectos de que la documentacién adolezca podran ser subsanados, si la Mesa observarse defectos u
omisiones subsanables (articulo 81 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre}, en el plazo de 3 dias hébiles
improrrogables, a partir del siguiente al del recibi del requerimiento al licitader, bajo apercibimiento de
exclusion definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanacion de la documentacion, a
cuyo efecto podra ser recabada a los licitadores ausentes mediante fax, por medios informéticos o telematicos o
verbalmente, sin perjuicio de hacerse piiblico a través del tablén de anuncios del Ayuntamiento (articulo 81 del

R.D. 1098/2001, de 12 de octubre).

Al margen de la subsanacidén a que se refiere el parrafo anterior la Mesa de Confratacion o el Organo de
Contratacion podrd recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y
documentos presentados, asi como los requisitos para la presentacion de otros documentos complementarios,
requerimiento que debera ser cumplimentado en el plazo maximo de cinco dias naturales y siempre antes de la
emision de proposiciones, articulos 82 del TRLCSP y 81, 82, 83 y 84 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.

Calificada la documentacion (sobre B) en el dia y hora sefialade anteriormente la Mesa de Contratacién

~procederd, en acto pliblico, a la apertura del sobre que contiene la oferta econdmica. Concluida la apertura el

Presidente o Presidenta de la Mesa invitara a los licitadores asistentes a que expongan cuantas cbservaciones o
-Teservas que estimen oportunas en relacion con el acto celebrado.

, El érgano de contratacion podrd estimar por si o a propuesta de la Mesa de Contratacidn, que las
proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas. En tales supuestos, se estard a lo dispuesto en los
zapartados 3 y 4 del articulo 152 del TRLCSP.

El drgano de contratacion podra, siempre antes de proceder a la adjudicacién, renunciar a la gjecucion
del contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente, o desistir del
procedimiento de adjudicacion en caso de haberse producido una infraccidn no subsanable de las nommas de
preparacién del contrato o reguladoras del procedimiento de adjudicacién. En estos supuestos el organo de
contratacidn en la notificacion a los licitadores indicara la compensacion que proceda abonar por los gasto en
que hubiera incurrido con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administracion.

No obstante lo previsto en el parrafo primero, la adjudicacion al licitador que presente la oferta
economica mas ventajosa no procedera cuando de conformidad con lo previsto en el articulo 152 del TRI.CSP,
el drgano de contratacién estime fundamentadamente que la proposicidén no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusién en la misma de valores técnicos emitidos en el procedimiento realizado en
cumplimiento del articulo 152 del TRLCSP.

La propuesta de adjudicatario no crea derecho alguno a favor del empresario propuesto que no los
adquiere respecto al Ayuntamiento hasta la formalizacién del contrato.

REQUERIMIENTO DE LA DOCUMENTACION:

Clasificadas por orden decreciente las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas
desproporcionadas ¢ anormales conforme al articulo 152 TRLCSP, el 6rgano de contratacion requerira al
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licitador que haya presentado la oferta mas ventajosa, antes de la propuesta de adjudicacién por la Mesa de
Contratacién, para que dentro del plazo de CINCO DIAS HABILES, a contar desde el dia siguiente al que
haya recibido el requerimiento para la presentacién de la documentacién que se detalla a continuacion, y de
no cumplirse el requerimiento para la presentacién de la Documentacién o no reunir las condiciones para
contratar con la Administracion, se requerirdn sucesivamente a los licitadores en el orden decreciente que
hayan sida clasificadas las ofertas.

DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD DEL EMPRESARIO:

e EMPRESAS ESPANCLAS:

1) Si la empresa fuese persona juridica mediante la Escritura de Constitucién o Modificacién, en su
caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, estindose a io dispuesto en el articulo 72 del TRLCSP. Si
este requisito no fuera exigible conforme a la legislacidn mercantil que le sea aplicable, la acreditacion de la
capacidad de obrar se realizard mediante la escritura o documento de constitucion, estatutos, o acta fundacional,
en la que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial, segin el tipo de persona juridica de que se trate.

Se debera presentar copia autorizada o testimonio de la misma y fotocopia del D.N.I del representante
legal de la empresa, notarial o admimistrativamente.

2) Para los empresarios individuales serd obligatorio la presentacion de copia compulsada, notarial o
administrativamente, del Documento Nacional de Identidad, o el que, en su caso, lo sustituya
reglamentariamente, asi como el Numero de Identificacion Fiscal.

3) Uniones Temporales de Empresas presentaran los documentos que procedan asi como declaracion
responsable suscrita por todas las empresas que la formen en los términos contemplados en el apartado 2 del
articulo 59 del TRLCSP y clausula octava del presente pliego.

-4) Cuando sea exigible para la realizacidn de la actividad o prestacién que constituya el objeto del
contrato una determinacién acreditacion empresarial, se acompafiard copia compulsada del certificado que
acredita las condiciones de aptitud profesional.

o EMPRESARIOS EXTRANJEROS,

[.a documentacién que los empresarios extranjeros aportaran debera ser entendida en los términos del
presente pliego. Debiéndose adjuntar a la misma la declaracion de someterse a los tribunales y juzgados
espafioles en los términos establecidos en el articulo 146 del TRLCSP aprobado.

a) Para los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea, o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, tendrin capacidad para contratar aquellas que con arreglo a ia
legislacion del Estado en el que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacién de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encueniren establecidas exijan una autorizacion especial o la
permanencia a una determinada organizacién para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberan
acreditan que cumplen este requisito, articulo 58 del TRLCSP aprobado.

La capacidad de las mismas se acreditard por suscripcion en el Registro procedente de acuerdo con la
legislacion del Estado en la que estén establecidas, o mediante la presentacién de una declaracién jurada o un
certificado de acuerdo con lo establecido en el anexo 1 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre vy articulo 72 del
TRLCSP.
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b) Los demdas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar mediante informe de la
Mision Diplomética Permanente de Espafia en el Estade correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ambito territorial radique el domicilic de la empresa. En el caso de que se haga constar de que se halla inscrita
en el Registro Local, Profesional, Comercial o analogo o, en su defecto, que actilan con habitualidad en el
trafico local en el dmbito de las actividades que constituyan el objeto del contrato.

Igualmente deberan justificar, mediante informe de la respectiva representacion diplomatica espafiola,
que se acompailard a la documentacidn que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participacién de empresas espafiolas en la coniratacién con la Administracién, en forma
sustancialmente andloga. No serd necesario el citado informe de reciprocidad en los contratos de cuantia igual o
superior a la sefialada en el articulo 14 del TRLCSP, en relacion con las empresas de Estados signatarios del
acuerdoe sobre confratacion publica de la Organizacién Mundial de Comercio, (articulo 10 del R.D. 1098/2001,

de 12 de octubre).

Serd necesario, ademads, que estas empresas tengan abierta sucursal en Espafia, con designacién de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil, articulo 55 del

TRLCSP.

Todos los documentos aportados habrin de presentarse original o en copias que tengan la consideracidn
de auténticas con sujecion a la Legislacion vigente, debiendo presentar las empresas extranjeras toda la
documentacion debidamente traducida al castellano, asi como las empresas que integren las uniones temporales
de empresas, toda la documentacion citada por cada una de ellas, estandose en este caso a lo previsto el art. 59

del TRLCSP.
A) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA REPRESENTACION.

Los que comparezcan o firmen propesiciones en nombre de otro, presentaran poder de representacidn al
=efecto, bastanteado por Secretaria General del Excmo. Ayuntamiento de Andtjar, asi como copia del D.N.L.
compulsada notarial o administrativamente.

Si la empresa es persona jurfdica el poder general debera figurar inscrito, en su caso, en ¢l Registro
Mercantil. Si se trata de un Poder Especial para un acto concreto no serd necesario el requisito de su previa
inscripcion en el Registro Mercantil.

Las Uniones Temporales de Empresarios, tanto de personas fisicas como juridicas, en los términos del
art. 39 del TRLCSP cada uno de los componentes acrecditard su capactdad, personalidad, representacion v
solvencia, debiendo indicar los nombres y circunstancias de los licitadores que lo forman, el porcentaje de
participacién de cada uno de ellos, compromiso de constituirse formalmente en U.T.E. en caso de resultar
adjudicataria del contrato, y designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la
plena representacion de todos ante la Administracion.

B) DECLARACIONES REPONSABLES.

B.1.- Para las empresas extranjeras, en [os casos que el conirato vaya a efectuarse en Espaifia,
declaracion de someterse a la Jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales Espafioles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudiera surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al Hcitante, articulo 146.e) del TRL.CSP,
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B.2.- Declaracion responsable en los términos previstos en el parrafo 1° del articulo 56 del TRLCSP,
de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de los
documentos preparatorios del contrato, asi como en la ejecucion de los contratos que tengan por objeto la
vigilancia, supervision, control y direccién de la ejecucidn de obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada
a ellas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42
del Codige de Comercio.

0 DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y
TECNICA,

Para ser adjudicatario del presente contrato no es necesario estar en posesion de clasificacion
empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia econdmica, financiera y téenica
por los siguientes medios:

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

a) Volumen anual de negocios en el dmbito al que se refiere el contrato, por importe igual o
superior al exigido en el anuncio de licitacién.

by Patrimonio neio o ratio entre activos y pasivos, al cierre del dltimo ejercicio econdmico por
importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion.

SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL:

a) Relacion de las obras ejecutadas en los ultimos diez afios, correspondientes al mismo grupo o
subgrupo de clasifieacion a que corresponde el contrato, avalada por certificados de buena ejecucién para
las obras mas importantes, estos certificados indicardn el importe, las fechas y el lugar de gjecucidn de las
obras y se precisard si se realizaron segin las reglas por la que se rige la profesion y se llevaron a buen
términa.

b) Declaracidn indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa,
de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los responsables del control de
calidad, acompafiada de los documentos acreditativos correspondientes.

¢} Titulos académicos v profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en
particular, del responsable o responsables de las obras.

d} En los casos adecuados, indicacion de las medidas de gestion medicambiental que el empresario
podra aplicar al ejecutar el contrato.

e} Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa v la importancia de su personal directivo
durante los tres titimos afios, acompaiiada de la documentacion justificativa correspondiente.

) Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo téenico del que se dispondrd para la
gjecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacion acreditativa pertinente.

Asi mismo, el empresario podrd acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacion
como contratista de obras en el grupo K, subgrupo 7, categoria 1.
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D) SUBCONTRATACION.

En el supuesto de levar a efecto una subcontratacion los licitadores deberan indicar la parte del contrato
(ue tengan previsto subcontratar sefialando su importe, y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia
a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya encomendar su
realizacion, articulo 227 del TRI.CSP, limitindose la misma al 60 % del importe de la adjudicacion del contrato,

En aquellos casos en gue los licitadores tengan acreditadas su personalidad y bastanteado el
correspondiente poder en su caso, a favor del firmante de la proposicién, y aportados al Ayuntamiento de
Andujar el resto de los documentos sin que hayan sufride modificacién o hayan sido objeto de actualizacién
se obviard el requisito de presentacién de los documentos contenidos en los precedentes parrafos, siendo
necesario por parte de los mismos la presentacién de una declaracion responsable de la vigencia de los
mismos y la indicacion del contrato a que fueron aportados v ello de conformidad con el art. 35, fde Ia Ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comuin, estando sujetos en todo caso a la comprobacidn oportuna.

© "2 ‘CLAUSULA _ DECIMOCUARTA )E~ LAS ~ OFERTAS Y
DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO. ‘Art, 151 TRLCSP

CLAUSULA DECIMOCUARTA CLASIFICACION

Clasificadas por orden decreciente las proposiciones presentadas v que no hayan sido declaradas
desproporcionadas o anormales, conforme a lo seflalado en el articulo 152 del TRLCSP, el organo de
contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta mas ventajosa para que deniro del plazo de
DIEZ DIAS HABILES a contar desde el dia siguiente al que hubiere recibido el requerimiento para la
presentacion de documentacién que se detalla a continuacidon, y de no cumplirse el requerimiento
adecuadamente en el plazo sefialado se entenderd que el licitador ha retirado la oferta, procediéndose en este
caso a recabar la misma documentacion en igual plazo al licitador siguiente por el orden en que hayan
quedado las ofertas:

A) CONSTITUCION DE GARANTIA DEFINITIVA, articulos 95, 96y 97 del TRLCSP.

El adjudicatario debera acreditar la constitucion de una garantia definitiva del 5 %, 1.V.A. excluido,
del importe de adjudicacién del contrato.

En el supuesto de que el precio del contrato se determine en funcion de precios unitarios, el 5 % serd
sobre el presupuesto base de licitacion, 1L.V.A. excluido.

No serd precisa la constitucion de la garantia resefiada en el parrafo anterior cuando el adjudicatario
hubiere constituido en el mismo plazo o con anterioridad al mismo, garantia global por importe suficiente en
el Ayuntamiento contratante, en los términos del articulo 98 del TRLCSP y dicha garantia se encontrara

vigente y efectiva.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas solo tendran que aportar el 25 % de la garantia conforme al
articulo 162.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Dicha garantia podra realizarse por cualquiera de los siguientes medios:

- Metalico o valores de deuda publica, que serdn depositados en Tesoreria General de esle
Ayuntamiento o en los establechmientos detallados en el art. #6.1.a) del TRLCSP, y Modelo en el anexo 111 del
R.ID. 1098/2001, de 12 de octubre.
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- Aval que acredite su vigencia hasta tanto el Ayuntamiento antorice su cancelacion, debidamente
bastanteado por la Asesoria Juridica de la Caja General de Depésitos o por la Abogacia del Estado por la
provincia cuando se trate de sucursales o por los 6rganos equivalentes de las CC.AA. o por el Secretario
General del Excmo. Ayuntamiento de Andtjar, con los requisitos del articulo 56 del RD 1098/2001, de 12
de octubre. Anexo V del citado Real Decreto-.

- Contrato de Seguro de Caucién, debidamente bastanteado por la Asesoria Juridica de la Caja
General de Depdsitos o por la Abogacia del Estado por la provincia cuando se trate de sucursales o por los
Organos equivalentes de las CC.AA. o por el Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Anddjar,
(articulo 57 del RD 1098/2001, de 12 de octubre), ajustdndose al modelo del Anexo VI, de acuerdo con lo
regulado en el articulo 61.4 del RD 1098/2001, de 12 de octubre.

En cuanto a las Uniones Temporales de Empresas se estara a lo dispuesto en el articulo 61 b) del R.D.
1098/2001, de 12 de octubre.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacién su precio, se
reajustara la garantia en el plazo de 15 dias, contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario el
acuerdo de modificacién del contrato, con lo dispuesto en el articulo 99.3 del TRLCSP,

En el plazo de 15 dias contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las penalidades
e indemmnizaciones, el adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia constituida en la cuantia que
corresponda, incurriendo en casoe contrario, en causa de resolucidn, articulo 99.2 del TRLCSP.

De no cumplirse el requisito de constitucion de la garantia por causas imputables al licitador, la
Administracion no efectuard la adjudicacién a su favor, siendo de aplicacién lo dispuesto en el Wltimo
parrafo del articulo 95 u 151.2 del TRL.CSP.

B) DOCUMENTACION A ACREDITAR (Articulo 151 del TRLCSP).

> Justificante de estar.dado.de alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas y al corriente
del pago del mismo, aportando al efecto copia del pago del tiltimo ejercicio. Cuando ésta
sea reciente y no haya surgido ain la obligacién del pago, el alta deberd adjuntarse, en
todo caso, cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe de 1a actividad.

Esta documentacion debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato
que le faculte para su ejercicio en el ambito territorial en las que ejercen, debiendo
cumplimentarse con una declaracién responsable del licitador de no haberse dado de baja
en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentaran declaracion justificativa al respecto.

» Certificacion de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias con el Estado, e
impuestos municipales. La solicitud de emision de certificado respecto de las obligaciones
tributarias con el Estado deberan remitirse a la Delegacion de Hacienda y, respecto de las
obligaciones tributarias con la Administracion Local, deberan dirigirse al Ayuntamiento de
Andujar y Diputacién Provincial (Servicio Provincial de Recaudacién y Gestion
Tributaria}.

» Certificacion de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad Social. La solicitud de emision del certificado debera dirigirse a la Tesorerfa
General de la Seguridad Social.
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> El licitador que no esté obligado a presentar todas o algunas de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacidn en el articulo 13
del R.D. 1098/2001, debera de acreditar dicha circunstancia mediante declaracion

responsable.

Las certificaciones de acreditacién referidas anteriormente deberdn ser expedidas de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, v en su
caso podran ser remitidas al 6rgano de contratacién por via electrénica, de acuerdo con la
normativa vigente aplicable al respecto.

Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados miembros
de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia. Deberdn presentar
certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Asf mismo, habran
de presentar certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia en
la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales
que se exijan en el pais de su nacionalidad. Toda documentacién relacionada en este
apartado habra de referirse a los doce ultimos meses.

C) ESCRITURAS DE FORMALIZACION DE LA U.T.E.

Debera aportar escritura publica de formalizacion de la misma y el C.IL.LF. cuya duracién serd
coincidente con la del contrato hasta la extincion.

Deberd acreditar el Alta en el Impuesto de Actividades Economicas sin perjuicio de la tributacién
que corresponda a las empresas integrantes en la misma.

D) CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS.

Cuando la empresa vaya a mtervenir en el proceso de subconiratacion en el sector de Ia construccion
como contratista o subcontratista deberd aportar certificacion de estar inscritas en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente al territorio de Ia CC.AA. donde tenga su demicilio social, de acuerdo con la Ley
32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de 1a Construccion y Reglamento de

Desarrollo.

CLAUSULA DECIMOQUINTA: ADJUDICACION DEL CONTRATO.- it

A la vista de Ia propuesta de la Mesa de Contratacién dentro del plazo de DOS MESES, a contar a
partir del dia siguienle de la apertura de las proposiciones, articulo 161 del TRLCSP, aprobado por
R.D.Legislativo 3/2011, el érgano de contratacion dictard en resolucién motivada la adjudicacion.

El érgano de contratacion podrd declarar desierta la adjudicacién, a propuesta de la Mesa de
Contratacién de Obras y Servicios cuando no exista ninguna oferta o proposicién que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuran en el Pliego.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente al
Ayuntamiento. No obstante, cuando el drgano de contratacién no adjudique el contrato de acuerdo con la
propuesta Tormulada deberd motivar su decision, articulo 160.2 del TRL.CSP, aprobado por R.D.Legislativo

3/2011.
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La adjudicacién que realice el 6rgano de contratacién deberd acomodarse a la propuesta de la Mesa
de Contratacién salvo que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, articulo
160.2 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, o ésta se haya efectuado con infraccion del
ordenamiento juridico, en cuyo caso la convocatoria quedara sin efecto, o cuando se presuma fundadamente,
por si 0 a propuesta de la mesa de contratacion que la proposicion no puede cumplirse como consecuencia
de bajas desproporcionadas o temerarias, articulo 152 del TRLCSP, aprobadoe por R.D.Legislativo 3/2011, y
161.3 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, siendo de aplicacidén lo establecido en los
articulos 85, 86 y 87 del R.D. 109/2001, de 12 de octubre.

La adjudicacién deberd dictarse en todo caso siempre que alguna de las proposiciones retna los
requisitos exigidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, no pudiendo en tal caso
declararse desierta la licitacion, articulo 151 del TRI.CSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011.

Fl érgano de contratacién deberd adjudicar el contrato mediante resolucién motivada conforme al
articulo 151 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, dentro de los CINCO DIAS HABILES
siguientes a la recepcion de la documentacion, CLAUSULA DECIMOCUARTA.

La resolucion de la adjudicacion se notificara a los candidatos o licitadores y, simultaneamente, se
publicara en el perfil del contratante y en el B.O.P.

La notificacion se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcion
por el destinatario. En particular, podra efectuarse por correo electrénico a la direccién que los licitadores o
candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el articulo 28
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrénico de fos ciudadanos a los servicios publicos. Sin
embargo, el plazo para considerar rechazada la notificacion, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sera de CINCO DIAS.

7 CLAUSULA® "DECIMOSEXTA: PERFECCION Y FORMALIZACION DEL
CONTRATO:= Articulo 156 del TRLCSP -aprobado por R.D.Legislativo 3/2011 e

El adjudicatario "queda obligado a suscribir, dentro del plazo de QUINCE DIAS HABILES
siguientes, a aquel en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la
forma prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, al que se unira
formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario, un ejemplar del Pliego de Clausulas Administrativas
y de Prescripciones Técnicas.

No podrd iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacién.

El documento en el que se formalice el contrato sera en todo caso administrativo, siendo vélido para
acceder a cualquier registro.

No obstante, se formalizara en escritura piblica cuando asi lo solicite el contratista, siendo a su costa
los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberd entregar al Ayuntamiento copia
legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiera formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la administracién podra acordar la incautacién sobre la garantia definitiva el importe de la
garantia provisional que, en su caso, se hubiese exigido e indemnizacion de dafios y perjuicios ocasionados,
articulo 156 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011.

Si la causa de la no formalizacidn fuere imputable a la Administracién, se indemnizara al contratista
de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
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Antes de la formalizacion del contrato el adjudicatario debera acreditar en el negociado de
contratacion haber abonado el importe de los anuncios de licitacion y, en su caso, de las adjudicaciones.

III.- EJECUCION DEL CONTRATO.~

- CLAUSULA DECIMOSEPTIMA: COMPROBACION DEL REPLANTEQ.S = 0

En el plazo de 10 dias desde la fecha de formalizacién del contrato, salvo casos excepcionales
justificados, se procedera, en presencia del contratista a efectuar la comprobacion del replanteo realizado
previamente a la lcitacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 229 del TRLCSP y en los articulos
139, 140 v 141 del R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre.

Cuando a juicio del facultativo Director de las Obras, y sin reserva del contratista, el resultado la
comprobacién del replanteo demuestre la posesion y disposicion real de los terrenos, su idoneidad y la
viabilidad del proyecto, se dara por el Director de las Obras autorizacion para iniciarlas, haciendo constar
este extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacidn quedard notificado el contratista por
el hecho de suscribirla, y empezandose a computar el plazo de ejecucion de las obras desde el siguiente al de

la firma del Acta.

. CLAUSULA DECIMOCTAVA: PROGRAMA DE TRABAJOS.-

Dado que el plazo de ejecucidn de las obras es inferior a un afio, no serd necesario que el contratista
« presente un programa de trabajos, debiendo estarse a lo previsto en el programa de trabajos en el Proyecto
aprobado, articulo 144 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.

" CLAUSULA DECIMONOVENA: SENALIZACION DE LASOBRAS.. " 7 77 s

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra,
=la- circulacion en la zona que ocupan los trabajos vy los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquéllos, tanto en dicha zona como en sus linden e inmediaciones.

El contratista cumplira las érdenes que reciba por escrito de la direccion acerca de instalaciones de
sefiales complementarias o modificacion de las que hay instalado.

Los gastos que origine la sefializacion serdn por cuenta del contratista.

En el plazo méximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciacidn, el contratista colocard donde
realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un cartel de obra conforme al Proyecto o por las
disposiciones vigentes, soportando a su costa el importe al que el mismo aseienda.

Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la
sefializacidn referida en el mismo, ésta serd instalada por la propia Administracion, corriendo los gastos por
cuenta del contratista.

CLAUSULA VIGESIMA: OFICINA DE LA EMPRESA Y DEOBRAS.- .00

Dentro del perimetro de la obra, salvo awtorizacidn expresa del Ayuntamiento en otro sentido,
debera ubicarse una oficina para el Jefe de Obras, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservan en
ella copia de los documentos contractuales del Proyecto, los Libros de Ordenes, Incidencias para el
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seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de las obras, y el de subcontratacién, y cuanta documentacion sea
asi mismo necesaria para el correcto desarrollo de la gjecucion de las obras.

* CLAUSUL'A VIGESIMOPRIMERA : PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

EL Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el R.D. de 24 de octubre de 1997 redactado por
Técnico con la titulacidon exigida legalmente y suscrito por la empresa adjudicataria, debera ser presentado al
Ayuntamiento en el plazo maximo de 30 dias naturales desde la fecha de notificacion de la adjudicacién
definitiva, al objeto de que pueda ser aprobado por éste, previamente al inicio de la obra y nombramiento
del Coordinador de Seguridad y Salud. Serd requisite imprescindible para que esta pueda comenzar
efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, 1a imposibilidad de aprobar el Plan, no
impedira la comprobacidn del replanteo ni la autorizacién del inicio de la obra, si bien éstas no podran
comenzar efectivamente sin la citada aprobacidn del Plan. En este supuesto, el plazo contractual empezard a
partir de la firna del Acta de Comprobacion del Replanteo y la autorizacién del inicio de las obras en la que
se dejard constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacion
supondrd imposicion de penalidades, articulo 212 del TRLCSP, que serd descontando, en su caso, en la
primera certificacion, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 223 del TRLCSP.

El contratista vendra obligade a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las mediciones y
elementos necesarias para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacién vigente sobre la materia, por
las normas de buena construccidn y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de
Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a percibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y
Salud afectado por la baja de adjudicacion, en su caso.

IV. EJECUCION DE LAS OBRAS

. CLAUSULA VIGESIMOSIIGUNDA EJECUCION”DI: LA OBRA Y: DELEGADO DEL
CONTRATISTA .- e ST B

La Administracion a través del Director Facultative nombrado al efecto, efectuard la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, emitiendo sus drdenes e
instrucciones al contratista o bien a través de su Delegado de Obra.

La Direccion Facultativa sera responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta sujecion al
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

El Delegado de Obra del contratista debera ser la persona designada por éste, y aceptada por el
Ayuntamiento anies de la formalizacion del contrato, con experiencia acreditada en obras similares a la que
es objeto del contrato, y para todas las incidencias del contrato y de la ejecucion de las obras, debera residir
constantemente en el término municipal y domicilio declarado por €l en su proposicidn, asi como comunicar
los cambios que se produzcan en su residencia.

CLAUSULA VIGESEV[OTERCERA RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO.- :

El o6rgano de contratacion podrd designar una persona fisica o juridica, vinculada al Ayuntamiento o
ajena a €l, como responsable del trabajo, quien supervisard la ejecucién del mismo, comprobando que su
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realizacién se ajusta a lo establecido en ¢l contrato, y cursard al contratista las drdenes € instrucciones del
organo de contratacién. En particular, le correspondera a quien, en su caso, sea designado como responsable
del contrato las siguientes atribuciones:

- Proponer al 6rgano de contratacion las penalizaciones a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo (articulo 52 del TRLCSP).

- Concurrir a la recepcidn de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (articulo 135 del
TRLCSP).

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al Director Facultativo de la
obra.

CLAUSULA VIGESIMOCUARTA: DIRECCION FACULTATIVA DE LA OBRA:

La Direccién Facultativa de la obra, que incluye la Direccion de la Obra, la Direccidn de 1a Ejecucion
de la Obra y la Coordinacion de Seguridad en la Obra, podrd ser desarrotlada directamente por los servicios
técnicos de la Administracion o por técnicos por ella contratados.

La Direccién Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con esiricta sujecién al
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en
las unidades de obra, sin autorizacién previa del oOrgano de contratacién. Asi mismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar demsmn alguna que puﬁ:da lmphcar
la introduccién de medificaciones sobre €l proyecto aprobado.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la
Administracién contratante, atn cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccidn
Facultativa, no generara obligacién alguna para la Administracién, quedando ademds el contratista obligado
a rehacer las obras alecladas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que
la Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

La Direccidn de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el
articulo 8.1. de la LRSSC.

"CLAUSULA VIGESIMOQUINTA: DERECHOS DETLAS PARTES.-

El Ayuntamiento tiene el derecho a que la obra se realice de conformidad con lo establecido en este
Pliego y el Proyecto Técnico, asi como de utilizar las facultades de variacidn e interpretacidén, modificacidn
y resolucidn previstas en la legislacion vigente.

El contratista tiene el derecho a cobrar el precio de la adjudicacion de acuerdo con lo establecido en
la clausula vigesimoseptima, 27.3. Este no tendra derecho a percibir mas cantidad que la consignada en el
presupuesto de la obra afectado por el coeficiente de adjudicacidn, asi como aquellas que con arreglo a este
pliego procedan.

Previa peticion escrita del contratista tendré derecho a que se realicen abenos a cuenta por acopios
de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra con los limites, requisitos y garantias
previstas en los articulos 155, 156 y 157 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.
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. CLAUSULA VIGESIMOSEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.:

El Ayuntamiento tiene la obligacién de pagar al contratista el precio de la adjudicacién y de
entregar, a través del Negociado de origen un ejemplar del proyecto junto con el libro de ordenes y visitas
debidamente cumplimentados, asi como cumplir aquellas que del presente Pliego y de la legislacion vigente
se deriven.

EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO TIENE LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:
1.- Aceptar las facultades atribuidas a Ia Administracidn con sujecion a la legalidad vigente.

2.- Las obras se gjecutardn con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el presente pliego
de cldusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las
instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al contratista el director facultativo de Ias obras.
Cuando dichas instrucciones fueren de caricter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve
plazo posible, para que sean vineulantes para las partes.

El contratista debera observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el designado por
el 6rgano de contratacidon come responsable del contrato, en el 4mbito de sus atribuciones, articule 230 del
TRLCSP.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el contratista es
responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse, articulo 230 del TRLCSP.

.51 a juicio del facultativo director designade por la Administracidn, hubiera alguna parte de la obra
gjecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacién de ningin género,
aunque se hubiere apreciado después de Ia recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente las
condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administracién su aceptacién,
con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista en tal caso queda obligado a aceptar los precios
rebajados fijados por el Ayuntamiento salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por
su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista sin perjuicio de lo establecido
en los articulos 215 v 231 del TRLCSP.

3.- Cumplimiento de los Plazos y penalidades por mora.

Articulo 212 del TRLCSP. El Contratista esta obligado al cumplimiento de los plazos de ejecucion
del contrato en los términos previstos en la clausula quinta del presente pliego.

Si llegado el final de la obra o el término de alguno de los plazos parciales, €l contratista hubiera
incurrido en demora, por causas imputables al mismo, el Ayuntamiento podra optar, indistintamente, por la
resolucion del contrato, con pérdida de la garantfa constituida o por imposicién de las penalidades diarias en
fa proporcion del 0,20 € por cada 1.000 € del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 % del precio del contrato, el
drgano de contratacion estard facultado para proceder a la resolucion del mismo, o acordar la continuidad de
su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.
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Esta misma facultad tendra la administracidn respecto al incumplimiento por parte del contratista de
los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la
imposibilidad del incemplimiento del plazo total.

La imposicion de penalidades no excluye Iz indemnizacién a que pueda tener derecho del
Ayuntamiento por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

La constitucién en mora del contratista no requertrd intimidacidn previa por parte del Ayuntamiento.
En el caso de que el contrato incluyera cldusula de revision de precios y el incumplimiento de plazo fuera
imputable al contratista, se procederd en la forma y en los términos previstos en el articulo 93 del TRLCSP.

Si se produjese retraso en el cumplimiento en los plazos por causas no imputables al contratista, el
Ayuntamiento podra a peticién de éste o de oficio, conceder la prérroga por un tiempo igual al tiempo
perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 213.2 del

TRLCSP.
4.- Cumplimiento defectnoso o incumplimiento parcial de la ejecucion del contraro.

En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato el drgano de
contratacion podra optar por resolver el contrato con incautacién de la garantia definitiva, o bien imponer
una penalizacion econdmica proporcional en la cuantia que podrd alcanzar el 10% del presupuesto del
contrato, (articulo 212 del TRI.CSP).

Cuando ef contratista por causas imputables al mismo, hubiera incumplido parcialmente la ejecucién
de las prestaciones definidas en el contrate podrd optar por su resolucién o por imponer penalidades,
articulos articulo 212 del TRLLCSP.

5.- Obligacioués laborales y sociales.

Previo al comienzo de la obra el contratista debera presentar el Plan de Seguridad y Salud z la
Direccién Facultativa a que se refiere el art. 7 del R.D. de 24 de Octubre de 1997, que establece las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras a efectos de que por el 6rgano de contratacidon se
proceda al nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud, El plazo para preseniar el referido plan
serd de 30 dias naturales contados desde la notificacién de la adjudicacion definitiva.

El incumplimiento de dicha obligacion facultara igualmente a la Administracidn para la resolucion
del contrato.

6.- Seguro de incendio y responsabilidad civil,

Sin perjuicio del pago de gastos y otras obligaciones a que se refiere la vigente legislacidn, asi como
los que se deriven del presente contrato, el contratista esta obligado a concertar a su costa antes del inicio de
la obra y hasta la finalizacion del plazo de garantia, un seguro contra incendios de las obras, por el importe
del presupuesto aprobado inicialmente, debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el
Ayuntamiento de Andijar, y un seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros, tanto a personas como
a cosas, asf como por dafios preducidos al Ayuntamiento, o al personal dependiente del mismo, durante la
vigencia del contrato. A estos efectos, debera unir a la primera certificacion de obra y aguella en cuyo mes
haya debido renovar la poliza, copia de la misma y justificante del pago de la misma.
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Debera concertar un seguro par riesgos profesionales por valor de 150.000 €,

El seguro concertado de responsabilidad civil deberd cubrir también los dafios causados por los
subcontratistas.

En la recepcion de la obra, debera acreditarse que la poliza tiene vigencia por el periodo de garantia
de un afio de la misma y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada.

El Ayuntamiento podra proceder a la suspension del pago de certificaciones y, en el caso de
recepcidn, a la suspension del computo del plazo de garantia hasta tanto el contratista acredite el
cumplimiente de esta obligacidn, sin que dicho periode de suspensidén sea computable a efectos de
indemnizacion por demora en el pago de la vigencia del contrato.

El contratista indemnizard todos los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion de las obras, estandose al contenido de lo dispuesto en el Articulo 214
del TRLCSP vy sin perjuicio de que proceda posteriormente su resarcimiento a cargo del Ayuniamiento.

El contratista asumird las responsabilidades correspondientes a las faltas que cometan, en la
ejecucion de las obras, sus encargados y dependientes y se obliga a abonar todos los gastos, pensiones o
indemnizaciones exigibles, por lesion o lesiones corporales que sufran los operarios utilizados en los
trabajos, que comprenden las obras objeto de esta adjudicacién, con ocasion o por consecuencia de la
gjecucion de las mismas.

Si el contrato se gjecutara por una U.T.E., todos responderan sclidariamente de las responsabilidades
a que se refiere esta clausula.

7.~ Maguinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratos.

Antes de dar comienzo las obras, el contratista presentara al Ayuntamiento, a través de la Direccion
Facultativa de la obra relacidn detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios y construcciones provisionales que habrin de emplear en la
gjecucion de los trabajos.

b) Técnico con titulacién adecuada, designado por el contratista para la ejecucion de la obra, que quedara
adscrito permanentemente a la misma, comunicando esta designacidn al Ayuntamiento para su aceptacion y
a la Direccion Facultativa para su conocimiento. El Técnico quedara adscrito en calidad de Jefe de Obra y
deberd permanecer durante las horas de trabajo a pié de obra.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna refacion
laboral con el Ayuntamiento de Andijar, bajo ningin concepto, dependiendo exclusivamente del contratista,
el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto de los mismos.

El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social, de Seguridad y Salud, por lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas por
tales disposicicnes, siendo de su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista responderd de cuantas obligaciones vienen impuestas por su cardcter de
empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o de otro
tipo, existente entre aquel o entre los subcontratistas y los trabajadores de uno y de otro, sin que pueda
repercutir contra el Ayuntamiento ninguna multa o cualquier tipo de responsabilidad que por su
incumplimiento de alguna de ellas, pudiera imponerle los organismos competentes.
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En cualquier caso, el contratista indemnizard al Ayuntamiento de toda cantidad que se viese
obligado a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignada, aunque ello le venga impuesto
por resolucidn judicial o administrativa.

8.- Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinaria y equipos a emplear en obras habran de reunir las calidades y
caracteristicas marcadas en los documentos contractuales del proyecto y en las normas de obligado
cumplimiento. Por tanto el contratista deberd proveerse de los suministradores cuyos productos se ajusten a
tales requisitos sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacién especifica de un
productor industrial para designar a éste se entenderd que tal mencidén se refieren a la calidad y
caracteristicas de este producto, pudiendo el contratista previa conformidad de la direccion faculiativa,
utilizar productos de otras marcas o modelos, siempre que estas cumplan estrictamente los citados requisitos

de calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos
industriales a emplear en la obra, serd obligatoric el empleo de marcas comerciales que dispongan de
aquellos.

9.- Instalaciones Provisionales y obras accesorias.

Se consideraran incluidas en los costes indirectos v, por tanto, en los precios o umidades de obra del
proyecto, todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a unidades concretas sino al conjunto
0 a una parte de la obra. Por lo que se hallaran comprendidos en dichos gastos, entre otros los relativos a las
instalaciones y dotaciones provisionales v obras accesorias de tedo tipo que se precisen para la ejecucion de
la obra contratada, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, asi como los gastos que
conlleve la realizacion de gestiones, pago de tasas, cdnones, arbitrios y todos aquellos que fueran necesarios
para la consecucidn de las mismas.

10.- Alta de las Instalaciones, Magquinaria y Equipos.

Sera de cuenta y a costa del Contratista la realizacidn de las gestiones, pagos de todos los gastos,
tasas, arhitrios, redaccion y visade de los proyectos que haya gue presentar en los organismos y compailias
competentes, a efectos de obtener el alta y permiso del funcionamiento adecuado y legalizacién de las
instalaciones maquinas y equipos, aungue hayan de ser titulares a nombre de la Administracion o de la
persona o entidad que esta designe y atn cuando las reglamentaciones de las Ordenanzas Municipales
vigentes o normas de las compafiias suministradoras exijan que las acometidas se hagan por cada una de las
previsiones establecidas en cada proyecto.

11.- Ensayos y andalisis de Materiales y Unidades de Obra.

Para aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado
cumplimiento promulgados por la Administracién que versen sobre condiciones u homologaciones que han
de reunir los mismos, los costes de ejecucion de los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos para
verificar tales condiciones, se consideraran inchiidos en los precios recogidos en el proyecto. Para aguellos
otros controles y andlisis que no vengan impuestos por norma alguna, la Direccién Facultativa podra
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ordenar que se verifiquen los que, en cada caso, resulten limite mdximo cifrado en el 1% del presupuesto de
ejecucion material.

El control de calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerd en informes mensuales
donde se indicardn las incidencias detectadas que puedan afectar a la ejecucion de la obra proyectada. Al
citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacion generada.

Los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacién o comprobacion de unidades de obra
mal ejecutados por la empresa serdn abonados por esta en su totalidad, sea cual sea su importe, y no se
computaran a los efectos del tope econdmico a que se refiere el parrafo anterior y la cldusula 38 del
P.CAG.

Si por cualquier circunstancia los ensayos referidos en el parrafo anterior no son realizados y
abonados por el contratista de la obra, éstos podrdn ser ordenados por la direccion facultativa, previa
autorizacion por el organo de contratacion, y su importe serd deducido de las certificaciones de obras
mensuales correspondientes.

El gasto de los ensayos, controles, pruebas y anélisis referidos en la presente cliusula lo abonara el
contratista al Organismo Oficial o empresa publica o privada que realice los trabajos, con cargo al contrato
de la obra principal, de acuerdo con la valoracion del Plan de Control de ensayos que establezca la Direccién
Facultativa.

El Ayuntamiento, a través de la Direccion Facultativa o del responsable del contrato si lo estima
pertinente, designard de entre los propuestos por ¢l contratista, que retina las condiciones exigidas en el
presente Pliego, a la entidad piblica o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra,

-a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y andlisis en esta clausula. Las empresas propuestas por el
contratista de la obra para la realizacién de los ensayos y analisis no podrin ser empresas vinculadas al
mismo, en el sentido en que son definidas en el articulo 145 del TRLCSP v deberin obligatoriamente estar
acreditadas conforme al Decreto 13/1988, de 27 de enero, y Orden de la Consejeria de de Obras Piiblicas y
Transportes de 15 de junio de 1989.

12.- Gastos a satisfacer.
Satisfacer los siguientes gastos (articulo 153 del R.D. 1098/2001, de octubre):

- Toda clase de gastos que ocasione y se generen por este contrato y formalizacion del mismo, de
las publicaciones que del mismo se realicen y formalizacidén del mismo y cuanto derive de Ia
Legislacién Tributaria Fiscal y Social, asi como las que puedan establecerse durante la vigencia
de este contrato.

Entendiéndose que tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en el
presupuesto de adjudicacién estan comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecucion del contrato, que comren por cuenta
del contratista, salvo el LV.A., que debe ser soportado por el Ayuntamiento que se indicara
como partida independiente a efectos del artfculo 145 del TRLCSP.

- Todos los gastos que no figuren entre los costes directos ¢ indirectos de ejecucion, y que se
originen para el contratista adjudicatario como consecuencia del cumplimento de Ilas
obligaciones del contrato recogidas en el presente Pliego y, en su defecto en la legislacidn
aplicable de contratos de las Administraciones Publicas, TRLCSP, se consideran incluidas en el
porcentaje de Gastos Generales del proyecto aprobado, que inciden sobre el contrato.
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13.- Precios.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para ia correcta e¢jecucion y
acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las normas de buena construccién, se consideran incluidos
en el precio de la misma, aunque no figuren todas ellos especificados en la descomposicién o descripcion de

los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de las que bajo el titulo genérico
de costes indirectos se mencionan en el articulo 67 del Reglamento General de Contratacién o que no sean
directamente imputables a unidades concretas sino al conjunto o a una parte de la obra, se considerarin
siempre incluidas en los precios de las unidades de obra del proyecto, cuando no figuren en el mismo
valoradas en unidades de obra o en partidas alzadas.

Los precios unitarios de ejecucion material condicionardn la ejecucién de las unidades de obra a que
se refieren, de acuerdo con lo definido y descrito en los epigrafes correspondientes, complementindose,
siempre, con lo descrito en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de
Prescripciones Téenicas y en los demds documentos del proyecto que revistan carfcter contractual.

El precio de las unidades de obra, cuya ejecucion haya sido ordenada por la Direccion Facultativa, y
que no figure en el Cuadro de Precios del Proyecto, se elaborar teniendo en cuenia los costes de materiales,
mano de obra y maquinaria utilizados en la descomposicion de los precios unitarios contratadaes. Los costes
de los materiales y maquinaria, asi como los rendimientos de mano de obra no reflejados en el Cuadro de
Precios del Proyecto, y que sean necesarios para la elaboracion de precios no contratados, se tomaran del
Banco de Precios de la Construccion de la Junta de Andalucia vigente.

Previa a Ia ejecucion de dichas unidades de obra se suscribira la correspondiente Acta de Precios
Contradictorios por parte de la contrata adjudicataria y la Direccion Facultativa. La referida acta tendra que
ser aprobada por el drgano de contratacion.

14.- Una vez finalizada la obra y previa a su recepcidn, el contratista procedera a la limpieza general
de la obra. Los gastos derivados de esta operacion serin de cuenta de contratista.

Entre los gastos anteriormente resefiados se consideraran incluidas las relativas a derechos de
acometidas, eléctricas, asi como las concernientes a cualquiera otras redes o instalaciones.

Asimismo, serd de cuenta del contratista la realizacion de las gestiones necesarias para conseguir de
las compaiiias suministradoras las dotaciones que estas vengan obligadas a proporcional y ejecutar segiin
establecen dispasiciones vigentes que regulan la materia,

15.- Licencia y autorizaciones e impuestos obligatorios.

El contratista, de por si o como sustituto del Ayuntamiento, esta obligado a gestionar el
otorgamiento de cuantas licencias, impuestos y requerimientos establecidos en las normas y ordenanzas
municipales, y de cualquier oiro organismo publico o privado sean necesarias para el inicio de la ejecticion y
entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administracién los documentos que para ello sean
necesarios, sin perjuicio de la actuacién que a esta ttima le corresponda.
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Asimismo, el contratista estard obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe
de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior ocupacion de la obra, gastos que serdn de
cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente al Ayuntamiento de haber cumplido dicho
tramite.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forman parte de los gastos asumidos por la oferta
econdmica y conforme 2 esta estipulacion contractual se traslada Ia obligacién del pago al adjudicatario del
conirato celebrado.

Tl contratista indemnizara al Ayuntamiento por cualquier perjuicic que ocasione en el cumplimiento
de la presente clausula.

Si entendiera que las liquidacicnes practicadas no se ajustan a derecho, el coniratita quedard
legitimado para interponer contra la misma los recursos pertinentes, comunicando este extremo al
Ayuntamiento contratante.

16.- Obligacion de sigilo.

El adjudicatario estara obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estdn relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar informacidn a terceros sobre la materia objeto del
contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa
autorizacion de la Administracion.

El adjudicatario no podra, sin previa autorizacion escrita de la Administracion, publicar noticias,
dibujos ni fotografias de las obras, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefladas se establece expresamente como
causa de resolucién del contrato.

TLa Administracion se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar
directa 0 mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos, audicvisuales y de todo tipo, crea
oportunos de las obras que gjecute el adjudicatario.

. CLAUSULA VIGESIMOSEPTIMA: CERTIFICACIONES DE OBRAS. VALORACIONES
Y PAGOS- . - - e IR EL %

Articulos 216 y 232 del TRLCSP y articulo de 147 al 150 del R.D. 1098/2001.
27.1 CERTIFICACIONES

A efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con el articulo 216 del TRLCSP el director
de la obra expedira certificaciones mensuales, comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de
tiempo, en los primeros 10 dias signientes al mes al que correspondan, cuyos abonos tendrn el concepto de
pago a cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin,
suponer, en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras.

27.2 VALORACIONES

La Direccién Faculiativa de conformidad con lo establecido en los articulos 147 a 150 del R.D.
1098/2001, realizard con la antelacidn necesaria para que el informe detallado del estado de las obras, la
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correspondiente relacion valorada al origen y las certificaciones de obras y de direccién, obren en poder del
Ayuntamiento y del contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al gue correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentacién expresada en el parrafo anterior se efectuard de
conformidad con lo establecido en el articulo 149 de] R.ID. 1098/2001.

En el supuesto de que las certificaciones que se extiendan excedan del importe de las anualidades
que rigen el conirato no se contard el plazo previsto en el articulo 216 del TRLCSP desde la fecha de su
expedicidn, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programa
de trabajos debieran producirse.

Para las obras o parte de las obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la Direccién Facultativa con la suficiente
antelacion, a fin de que esta pueda realizar las correspondientes mediciones, toma de datos y planos que la
definan; debiendo el contratista suscribir dicha documentiacién en prueba de conformidad, a los efectos de su
incorporacion al expediente de la obra para su consideracion en las certificaciones y en la liquidacion de la
obra.

A la falta de aviso anticipado, cuya ecxistencia corresponde probar al contratista, ¢ de la
documentacién cumplimentada de la forma indicada anteriormente, quedard obligado el mismo a aceptar las

decisiones de la administracién sobre el particular.
Junto con cada una de las certificaciones deberdn presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales, entre otros, los relacionados con el control de calidad.

b) Relacidn valorada.

c) Copia del Libro de Ordenes.

d) Copia del Libro de Incidencias,

e} Relacion actualizada, en el supuesto de estar contemplada en el Pliego de Cldusulas
Administrativas Particulares, de las partes de la obra a realizar mediante subcontrata, con
indicacion del presupuesto de las mismas a los efectos previstos en el articulo 227 del TRLCSP.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogeran las variaciones de
medicién que se produzean respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante, en las
mediciones mensuales no se podra recoger mayor medicion que la que figura para cada una de las partidas
en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medicion que hubiera, para la
certificacion final de obras.

Igualmente, la direccion facultativa deberd redactar, cuando proceda, el presupuesto adicional o
revisién de precios en los términos del articulo 94 del TRLCSP.

27.3 PAGOS

El abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se efectuard, con
la misma periodicidad establecida para las certificaciones de obra, de forma porcentual sobre el importe de
la obra ejecutada en el periodo que se certifique, siendo el porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el
importe del presupuesto vigente de ejecucion material de seguridad y salud entre el importe del presupuesto
de ejecucion material de las unidades de obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien.
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Para que sea procedente el referido abono porcentual, se requerird que hayan sido ¢jecutadas y
dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el plan, las unidades de Seguridad y Salud
que correspondan al periodo a certificar.

El pago de las certificaciones de obra se realizard contra factura, expedida de acuerdo con la
normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como responsable del contrato. La
Administracién debera abonar el importe de las facturas dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de
expedicion de los documentos que acrediten la realizacion del contrato.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta deberd al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de 30 dias, los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro
en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre por Ia que se establecen medidas contra la
morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento de los dos
meses a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podra acceder, en su caso, a la suspensién del
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracion con un mes de antelacién, tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los
términos establecidos en el TRL.CSP.

Si la demora de la Administracién fuese superior a ocho meses, contados a partir del vencimiento
del plazo de 30 dias a que se refiere el parrafo tercero de la presente cldusula, el contratista tendra derecho,
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que come consecuencia de ello se le
originen,

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los plazos
contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del precio que la consignada en
la anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones que excedan de dicha cuantia una vez iniciada
la anualidad siguiente.

Previa peticion escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta por acopios de materiales y
gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, con los limites, requisitos y garantias previstas
conforme a lo establecido en los articulos 153, 156 v 157 del R.D. 1098/2001.

El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su
derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion surta efectos, y la Administracion expida
el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a €sta 1iltima
¢l acuerdo de cesidn, articulo 218 del TRLCSP.

. CLAUSULA VIGESIMOCTAVA: SUBCONTRATACION.=. ..

Articulo 227 del TRLCSP. El contratista podrd subcontratar con terceros la ejecucion parcial del
contrato siempre que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 %, del importe de
adjudicacion del contrata.

Para levar a cabo la subcontratacién de la ejecucion parcial de prestaciones objeto del contrato
principal, el contratista deberd comunicarlo por escrito al 6rgano de contratacién con una antelaciéon minima
de 5 dias habiles a la fecha en que haya de iniciarse la gjecucién del subcontrato, aportando, al mismo
tiempo, la siguiente documentacion: '



Fubb bl

Pliego Clausulas Administrativas Particulares
Obra: Consolidacion de la Iglesia de Sania Marina
Expediente: 04/2016

EXCMO, AYUNTAMIENTO e AND ['J.-U{

» Comunicacion del subcontrato a celebrar suscrita por el contratista y el subcontratista, con
indicacién de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su importe.

» Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar conjuntamente con otros
sabecontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 50 % del importe de adjudicacion
del contrato principal, con indicacién expresa de los importes de cada unc de los
subcontratos realizados, y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que
es objeto de comunicacién, representa sobre el presupuesto de adjudicacidn del contrato
principal.

# Declaracion responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa, notario

ptiblico, organismo profesional cualificade, de no encontrarse inhabilitado para contratar de

acuerdo con el ordenamiento juridico, o comprendido en alguno de los supuestos del articulo

60 del TRL.CSP, o que estén incursos en la suspension de las clasificaciones.

Compromiso del contratista del cumplimiento de lo previsto en el articulo 227 del TRLCSP.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion

de acuerdo con la legislacion laboral.

Y v

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo de su
ejecucion deberan ser comunicadas por escrito al érgano de contratacion en un plazo no superior a 15 dias de
producirse la misma, con indicacion de las modificaciones producidas.

Sera requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o facturas al
contratista, que el director supervisor de la ejecucion del contrato emita informe o diligencia haciendo
constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para la ejecucion del contrato principal o,
en su caso, constatando que no se ha producido subconiratacién, de acuerdo con lo dispuesto en Ia
Disposicion Adicional Segunda de la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion, la subcontratacion que lleve a cabo el contratista para la ejecucion del presente contrato,
debera estar sujeta a los requisitos y régimen establecidos en dicha Ley.

Cuando el subcontratista incumpla las condiciones establecidas en el articulo 227 del TRLCSP o el
limite maximo especial establecido para la subcontratacién se impondra la penalidad regulada en el articulo
227 del TRLLCSP en sujecidn a lo siguiente: Se hara efectiva mediante deducciones de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia conforme al articulo 212
del TRLCSP. Como regla general su cuantia serd de un 5 % del importe de su contrato, salvo que
motivadamente el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave en cuyo caso
podrd alcanzar un 10 % o hasta el maximo legal del 50 % respectivamente. La reiteraciéon en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

El incumplimiento por parte del subcontratista de la normativa del TRL.CSP para la subcontratacion
(articulo 126 del TRLCSP) podra dar lugar a ia resolucidn del contrato por incumplimiento de obligaciones
esenciales, articulo 223 del TRLCSP.

El subcontratista deberd obtener, llevar ¢n orden, al dia v conservar el Libro de Subcontratacion
habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en el articulo 8 de la referida
Ley v 13 al 16 del mencionado R.D. y deberd comunicar cada subcontratacion anotada en el libro de

subcontratacion al coordinador de Seguridad y Salud.

La Infraccion de lo dispuesto en la LRSSC, serdn sancionados con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por R.D.Legislativo 5/2000, de 4

de agosto.
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Los subcontratistas no tendran, en ningtn caso, accidn directa frente a la administracion contratante
por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucién del contrato
principal y de los subcontratos, articulo 227.8 del TRLCSP.

V.- MODIFICACION ¥ SUSPENSION DEL CONTRATO

- CLAUSULA VIGESIMONOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacion sélo podra introducir modificaciones por
razones de interés publico en los casos y con los limites establecidos en el articulo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustaran a lo previsto en el Titulo V del Libro I del TRLCSP y se
tramitardn de acuerdo con el procedimiento previsto en el articulo 211 del TRLCSP.

Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacién serdn obligatorias para los contratistas y
deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en el Titulo V del Libro I y los articulos 211,
219y 234 TRLCSP.

CLAUSULA TRIGESTMA:SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Si el Ayuntamiento acordase la suspension temporal total de las obras; por causas imputables a ella
misma y por un periodo de tiempo que no de derecho al adjudicatario a solicitar la resolucién del contrato,
. conforme se prevé en los apartados a), b) y ¢} del articulo 237 del TRLCSP, procedera el abono al contratista

- de los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por éste. Igunalmente procedera dicho abono en el caso de
que dandose las circunstancias establecidas en los citados apartados del articulo 237 del TRLCSP, para la
resolucion del contrato, el adjudicatario no lo solicitase.

En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una parte
de las obras en ejecucion, se calculard el porcentaje, que suponen las obras realizadas respecto del total
contemplado en el proyecto aprobado, y proceda el abono al contratista de los dafios y perjuicios
efectivamente ocasionados.

La indemnizacion solicitada por el contratista, por ios dafios y perjuicios producidos, debera estar
totalmente justificada documentalmente.

Tanto si se acuerda la suspension del contrato por parte del Ayuntamiento o aquella tuviera lugar
por la aplicacion de lo dispuesto en el articulo 216, debiendo comunicarlo al Ayuntamiento con un mes de
antelacion, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha
supervision en los términos establecidos en la Ley, se levantard un acta en la que se consignaran las
circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho de la gjecucion de aquel. Dicha acta debera ser
firmada por el representante del ¢rgano de contratacién, por el contratista y por el director de la obra,
debiendo anexarse a la misma la medicion de la obra ejecutada y los materiales acopiados de obra utilizables
exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida, articulo 220 del TRLCSP y 103 del R.D.
1098/2001.
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V1.- FINALIZACION DEL CONTRATO. ]

CLAUSULA TRIGESI]VIOPRIML‘RAWCUI\/[PLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION
DELAOBRA~- = 3 S A

Articulo 222 y 235 del TRI.CSP y articulo 163 a 165 del R.D. 1098/2001.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando este haya realizado la totalidad dei
objeto de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion del Ayuntamiento.

El contratista con una antelacion minima de 45 dias habiles, comunicard por escrito a la Direccién
de Obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucién del contrato, a efectos de que se pueda realizar su
recepcion.

Al acto de la recepcion, que debera llevarse a cabo en el plazo maximo de UN MES de acuerdo con
lo preceptuado en los articulos 222 del TRLCSP y 163, 164 del R.D. 1098/2001, deberdn acudir el
designado por el Ayuntamiento como responsable del contrato, si hubiere sido nombrado, en su caso, 0 un
facultativo designado por el Ayuntamiento al efecto; el facultativo encargado de la direccion de las obras y
el contratista asistido, si lo estima oportuno, por su facultativo. A la Intervencion del Ayuntamiento le serd
comunicado, cuando ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto para su eventual asistencia en el gjercicio
de sus funciones de comprobacion de la inversion,

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
representante de la Administraciéon las dard por recibidas, levantindose la comrespondiente acta y

comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asf en el
acta, y el director facultativo de las mismas sefialara los defectos observados y detallard las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas en el expediente,
el 6rgano de contratacidn acuerde la ocupacién efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso
publico, atm sin el cumplimiento del acto formal de recepcidn, desde que se produzca dicha ocupacion
efectiva o puesta en servicio se produciran los efectos v consecuencias propios del acto de recepcion, de
acuerdo con lo previsto en el articelo 235.6 del TRLCSP y articulo 168 del R.D. 1098/2001.

Podran ser objeto de recepcién parcial aquelias partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por
fases que puedan ser entregadas al uso publico de forma separada ¢ independiente, en cuyo caso, deberd
expedirse la correspondiente certificacion a cuenta.

CLAUSULA TRIGESIMOSEGUNDA: PLAZO DE GARANTIA.~ -

Articulos 222 y 235 del TRLCSP.

En cuanio al periodo de garantia de las obras objeto del contrato, serd de UN ANO, a partir de] acta
de recepcion, plazo durante el cual el Ayuntamiento podra comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo
contratado y estipulado en el presente pliego.
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Durante el periodo de parantia el contratista estara obligado a subsanar a su costa todas las
deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, articulo 230.3 del TRLCSP. El Ayuntamiento antes de
la finalizacién del plazo de garantia podra requerir al contratista Ia subsanacion de los defectos observados,
ofreciéndole un plazo para ello y quedando en suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la
empresa se haya efectuado la subsanacién para el Ayuntamiento.

Cuando el contratista tras ser requerido no efectuase las actuaciones que procedan, podrin ser
asumidas por el Ayuntamiento a costa de éste.

Asi mismo, estd obligado durante el plazo de garantia a cuidar de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en los pliegos v a las instrucciones que diere el director de las obras. De
forma que responda de los dafios que puedan producirse por el incumplimiento de su obligacién de
conservacion. En tal caso, se gjecutaran por el Ayuntamiento y a costa del contratista los trabajos necesarios
para evitar el dafio, articuio 167 del R.D. 1098/2001, salvo que expresamente sea relevada de tal obligacién
por el Ayuntamiento por haber sido entregadas al uso o servicio correspondiente las obras objeto del
contrato en los términos del apartado 6 del articulo 235 del TRLCSP.

De conformidad con lo establecido en el articulo 236 del TRL.CSP si la obra se arruinara con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccidn, debidos a
incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderd éste de los dafios y perjuicios durante el
termino de 15 afios, a contar desde la recepcion.

- CLAUSULA TRIGESIMOTERCERA: CERTIFICADO FINAL DE LAS OBRAS?-’?:.'-Y
LIQUIDACION = ' R

Articulos 235 del TRLCSP y articulo 166 y 169 del R.D. 1098/2001.
33.1 CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS

De acuerdo con lo establecido en el articulo 235 del TRLCSP dentro del plazo de tres meses a contar
desde Ia fecha del acta de recepcion, el drgano de contratacion deberd aprobar la certificacion final, a estos
efectos se deberd tener en cuenta lo determinado en el articulo 166 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, de
las obras ejecutadas que serd abonada al contratista, dentro del plazo de 30 dias a partir de su expedicidn,
articulo 216.4 del TRLCSP, a cuenta de la liquidacién del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general, con asistencia
del contratista formulandose por el director de 1a obra, en el plazo maximo de un mes desde la recepcidn, la
medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto.

33.2 LIQUIDACION DEL CONTRATO.
Articulo 235 del TRLCSP y 169 del R.D. 1098/2001.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia al gque hace referencia
Ia clausula Trigesimosegunda el director facultative de [a obra redactard, de oficio, o a instancia del
contratista un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuere favorable el director formulara en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion, que serd notificada al contratita para que, en el plazo de 10 dias,
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos, articulo 235 del TRLCSP y 169 del
R.D. 1098/2001.
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Dentro del plazo de 60 dias contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del
plazo de 10 dias del que éste dispone para tal fin, el érgano de contratacién debera aprobar la ligquidacién y
abonar en su caso el saldo resultante de la misma.

Si se produjere demora en el saldo de liquidacion el contratita tendrd derecho a percibir el abono de
los intereses de demora e indemnizacién por los costes de cobro en los términos de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio.

El derecho al abono corresponderd, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente
ejecute con sujecion al proyecto aprobado y, a las 6rdenes dadas por escrito por el Ayuntamiento, siempre
que no respondan aquellas a la correccion de deficiencias imputables al contratista. Por lo que, cuando se
hubiesen realizado unidades de obra con mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto
aprobado, sin la preceptiva autorizacion, se tomaran las de estos tltimos, y si resultasen menores
dimensiones que las que figuren en planos, se tomaran las correspondientes a lo realmente gjecutado,

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las distintas unidades de obra, atenderan a los
fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto.

A la hora de practicar la liquidacién de las obras se tendra en cuenta el importe de los ensayos,
controles, pruebas y andlisis, referidos en la Clausula Vigesimosexta del presente Pliego, que se hayan
llevado a cabo a los efectos de su deduccién de Ia valoracion a origen de las obras realmente gjecutadas.

En el caso de resolucién del contrato por causas imputables al contratista para establecer el saldo de
liquidacién de obras se restard de la valoracién correspondiente a la obra gjecutada, que sea de recibo el
mmporte de las certificaciones cursadas.

. Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, solo se tendra en cuenta la que corresponda a
unidades de obra terminadas por completo de acuerdo con el proyecto aprobado, considerando como tales
las definidas en la descripcién de cada precio unitario, y, dentro de ellas, Unicamente las que no presenten
defectos o deterioros y estin correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares y accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no
podran considerarse en el caso referido.

Cuando se trate de causas de resolucién de contrato imputables al Ayuntamiento, el contratista
adjudicatario tendra derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnizacion prevista en
el art. 239 del TRLCSP. Como obras efectivamente realizadas, se consideraran, de una parte, las
correspondientes a unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomandose
como base, para valorar estas tltimas, las descomposiciones de los precios unitarios salvo que se adviertan
errores, defecios u omisiones en las mismas, en cuyo caso, se obtendran las necesidades y recursos que
realmente se deduzcan de ia obra ejecutada.

De otro lado, se consideran también como obras efectivamente realizadas las accesorias e
instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie de
obra,

La valoracién de las obras accesorios e instalaciones provisionales de obra se fijard en base al
desglose de porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales conceplos,
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seglin se haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a la norma o
publicacién que verse sobre la materia, o en su defecto, de acuerdo con la publicacién “banco de precios de
la construccion”, de la fundacion codificacion.

. CLAUSULA TRIGESINIOCUARTA DEVOLUCION 0 CANCELACION DE LA GARANTIA--
DEFINITIVA - ' :

Articulo 102 del TRLCSP

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resulten responsabilidades
que hallen de ejecutarse sobre la garantia definitiva y transcurrido el periodo de garantia, en su caso, se
dictard acuerdo de devolucién o cancelacion de aquella.

En el supuesto de recepcién parcial no se autorizard la devolucidn o cancelacion de la parte
proporcional de la garantia.

Transcurride un afio o si el contrato es inferior a 1.000.000 € (6 meses), desde la fecha de la

terminacion del contrato sin que la recepcidn formal hubiera tenido lugar por causa no imputable al
contratista se procederd, sin mas demora, a la devolucién o cancelacion de la garantia.

CLAUSULA TRIGESIMOQUINTA: RESOLUCION Y EXTINCION DEL. CONFRATO .-+

Ademis de los supuestos de cumplimiento serdn causas de resolucién del contrato las previstas en
los articulos 223 y 237 del TRLCSP, y sin perjuicio de las que expresamente se resefian en el clausulado, las
especiales que se fijan a continuacion, con los efectos que se establecen en la normativa vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el Plan de Seguridad y
Salud de la obra y la normativa sectorial de aplicacion.

b} El incumplimiento por parte del contratista de la obligacién de guardar sigilo respecto a los
datos o antecedentes que, no siendo notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de
los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

c) El abandono por parte del contratista de la prestacién objeto del contrato. Se entenderad

producido el abandono cuando la prestacidn haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la
regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucion
del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracién, antes de
proceder a la resolucion requerird al contratista para que regularice la situacién en el plazo de
cinco dias, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucidn exija un plazo menor.
Se considera producido el abandono, el retraso por un periodo continuado igual o superior a dos
meses, en la ejecucion de la obra que suponga una disminucidn del ritmo de ésta superior al 75
% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea
imputable a la Administracién o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal
Io asi establecidos en el articulo 231 del TRLCSP.

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.
e} El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo 227 del TRLCSP en el presente pliego

sobre el régimen de subcontratacién, y Ley 32/2006, reguladora de la subcontrataciéon en el
sector de la construccion.
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f} La realizacion por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacion del contrato, sin
autorizacion previa de la Administracién contratante, atin cuando éstas se realizasen bajo las

instrucciones de la Direccion Facultativa.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administracion, con
caracter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el organo de
confratacién, una vez haya notificado al coniratista la liquidacidn de las gjecutadas, podrd acordar la
continuacion, sin perjuicio de Ia posibilidad de impugnacion de la valoracién efectuada en los términos del
articulo 239 del TRLCSP. El érgano de contratacion resolverd en el plazo de 15 dias.

Igualmente el incumplimiento del contrato por causas imputables al contratista, que puedan generar
la pérdida de las Subvenciones o aportacicnes concedidas para la obra objeto del contrato podrd constituir
por si solo causa de resolucion del contrato, sin que haya lugar a indemnizacion de dafios y perjuicios al
adjudicatario por tal concepto y sin perjuicio de las que pudieran aprobarse a favor del Ayuntamiento.

. CLAUSULA TRIGESIMOSEXTA: DEBER DE COLABORACION,

FE.=

El contratista adjudicatario de la obra, colaborard con la Administracion, personas, empresas u
organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposicion cuanta informacion le sea solicitada,

referida a la obra en cuestion.

" El contratista actuard en la ejecucién del contrato y antes las incidencias que pudieran surgir, de
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera
imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general
y a la Administracién como parte contractual. El incumplimicnto de este deber de diligencia podra dar ugar
a obligacion de resarcir a ia Administracion.

“:CLAUSULA TRIGESIMOSEPTIMA: PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION,- ©

El organo de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrd modificar los contratos celebrados y
acordar su resolucidn, dentro de los Iimites ¥ con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP
v sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion, previo informe juridico, en el gjercicio de sus
prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucidn, serdn inmediatamente ejecutivos.

. CLAUSULA TRIGESIMOCTAVA: JURISDICCION COMPETENTE.<

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucién y efectos de los
contratos administrativos, serdn resueltas por el érgano de contratacién competente, cuyos acuerdos pondrin
fin a la via administrativa, y contra los mismos se podrd interponer potestativamente recurse de reposicion
en el plazo de un mes ante el mismo drgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses,
contados desde el dia siguiente al de su notificacion o publicacion.
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CLAUSULA TRIGESIMONOVENA: LEGISLACION APL.

En primer lugar regir este Pliego y en su defecto, por este orden lo siguiente:

1.

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, en lo gue no se oponga al R.D.Legislative 3/2011, de 14 de
noviembre, Texto Refundido de In Ley de Contratos del Sector Publico.

R.D.Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de 1a Ley de Contratos del Sector
Piiblico

Real Decreto 817/2009, de 5 de mayo, por el que se desarrolld parcialmente la ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, en lo que no se oponga al R.D.Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico

Real Decreto Ley 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, R.D.Legislative 3/2011, de 14 de
noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos def Sector Piiblico.

Normativa sectorial que le sea de aplicacion.
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 CLAUSULA CUADRAGESIMA: OFERTA ECONOMICA.

El modelo de oferta econdmica serd el siguiente:

DOon e , represeniado POT .oevveecreerirvcrrecreeeinens , vecing de .. , que
sefiala como domicilio para todos los actos y notificaciones que se relacionen con esta contratacion, el
AUMETO ... ,delacalle ............. de la ciudad de ............... , con teléfono ndmero ............. y FAX ... ,

enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del contrato de obra:

Expediente:
Titulo:
Localidad:

Se compromete en nombre (propio o de la empresa que representa) a tomar a su cargo la ejecucién
de las obras, con estricta sujecién a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas por la
cantidad de ............... Euros, IVA excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de ............... Euros, por lo que el importe total, TVA
incluido, asciende a la cantidad de ..o evvve e ianlL Euros.

Dicho importe incluye ademés todos los tributos, tasas y cdnones de cualquier indole que sean de
aplicacion, asi como todos los gastos contemplados en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

que rige el contrato.

{Lugar, fecha y firma del proponente).

INFORME TECNICO

No existe inconveniente técnico para la aprobacién del presente Pliego.

Anddjar, a 30 de marzo de 2016
EL ARQUITECTO IVIUNICIPAL
I\‘

e

Fdo. Luis Perez Olmos
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INFORME JURIDICO

No existe inconveniente legal para la aprobacion del presente pliego, de conformidad con lo
preceptuado en el articulo 115 y demés concordantes del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, Texto Refundido de la lLey de Contratos del Sector Piblico, y articulo 67 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Piiblicas y concordantes.

Anddjar, a 30 de marzo de 2016 )
LA JEFA DE SECCION DE C@NTRATACIQ

Debiendo informar la Secretaria Gewéral de conformidad con la Disposicion Adicional Segunda,
apartado 7°, del Texto Refundido de la Ley“de Contratos del Sector Publico, sobre el contenido del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares que antecede y examinado el mismo, el funcionario que suscribe
informa favorablemente el citado pliego al ajustarse al R.D.Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto
Refundide de la Ley de Contratos del Sector Piblico y a los preceptos del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre,
que resulten de aplicacion en cuanto no se oponga a la Ley.

Andtjar, a 30-d¢ marzo de 2016
EL SECRETARIO GENERAL,

Fdo. Jesug Rliquelme Garcia

Que por parte de la Intervencion Municipa¥ no existe inconveniente econdmico presupuestario para

la tramitacion del mencionado expediente.

fle marzo de 2016




