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Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

Todas las zonas de trabajo estaran bien iluminadas.

Las zonas de trabajo seran limpiadas de escombro (restos pétreos) diariamente para evitar las
acumulaciones innecesarias.

A las zonas de trabajo se accedera siempre de forma segura.

Se mantendra el orden y limpieza en la obra.

Equipos de proteccion individual
Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.

- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo.

Rehabilitacion de edificios - Actuaciones previas - Demolicién parcial - Antes de la demoliciéon
parcial - Apuntalamientos y apeos

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Los apuntalamientos y apeos son necesarios en este derribo, para asegurar o sostener todos
aquellos elementos del edificio, para consolidarlo durante el tiempo que duren las operaciones de
demolicion, para que no pudieran ocasionar derrumbamientos en parte del mismo.

Los apuntalamientos y apeos se realizaran siempre de abajo hacia arriba, contrariamente a como se
realizan los trabajos de demolicion.

Realizaremos los apuntalamientos y apeos, bien utilizando carreras metalicas, con vigas de celosia a
modo de tornapuntas o utilizando tablones de madera, usando puntales y perfiles metalicos a modo
de tornapuntas.

Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado Val. Eficacia
- Caida de personas al Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5
mismo nivel dafino
- Caida de personas a Media Dafiino Moderado Evitado 99,0
distinto nivel
- Caida de objetos en Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5
manipulacion dafiino
- Caida de objetos por Media Extremadamente Importante No eliminado 95,0
desplome o derrumbamiento dafino
- Sobreesfuerzos o posturas | Media Dafino Moderado Evitado 99,0
inadecuadas
- Golpes y cortes por objetos | Media Dafino Moderado Evitado 99,0
o herramientas
- Pisadas sobre objetos Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5

dafino
- Proyeccién de objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5
dafino

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
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Medidas preventivas

Los operarios llevaran los Equipos de Proteccion Industrial correspondientes para la realizacion de las
tareas.

Los operarios que realicen estos trabajos estaran cualificados para ello.

Deberan ser ejecutados de forma que mantengan las partes en mal estado de la construccion sin
alterar la solidez y estabilidad del resto del edificio.

El célculo de secciones y disposiciones de los elementos debera ser realizado por personal
cualificado.

Se colocaran testigos en las grietas que existan en los edificios colindantes, a fin de comprobar en el
proceso de demolicion de ésta y tomar las medidas de apuntalamiento.

Se arriostrara horizontalmente para evitar el desplome de elementos verticales por exceso de altura.

Equipos de proteccion individual
Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o P.V.C.
- Ropa de trabajo.

- Calzado de seguridad.

Rehabilitacion de edificios - Actuaciones previas - Demolicién parcial - Antes de la demoliciéon
parcial - Instalaciéon de andamios

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

El andamio se considera en esta obra como una estructura provisional que permite a los trabajadores
situarse en la cota correspondiente al trabajo a realizar, y proporciona soporte para usar equipos y
materiales para los trabajos de consolidacion, sirviendo como sostenimiento de las protecciones
colectivas.

Debera montarse siguiendo el plan de montaje y las instrucciones del fabricante.

Identificacion y evaluacién de riesgos con la valoraciéon de la eficacia de la prevencién
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado Val. Eficacia

- Caida de personas a Media Daiino Moderado Evitado 99,0

distinto nivel.

- Caida de personas al Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5

mismo nivel. danino

- Sobreesfuerzos. Media Dafiino Moderado Evitado 99,0

- Golpes o cortes. Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5
dafino

- Proyeccion de objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5
dafino

- Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5
dafiino

- Caidas de objetos en Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5

manipulacion. dafiino

- Caidas de objetos Media Dafiino Moderado Evitado 99,0

desprendidos.
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

Los andamios se apoyaran sobre un suelo plano y compacto y deben utilizarse planchas bajo los
puntales con objeto de repartir las cargas.

Se colocaran exentos de la construccion a demoler, debiéndose arriostrar a ésta en las partes no
demolidas.

Se instalaran en todas las fachadas del edificio para servir de plataforma de trabajo para la
demolicion de los muros.

Cumplira toda la normativa sobre andamios, tanto en su instalacion como en las medidas de
proteccion colectiva, barandillas, etc.

Su montaje y desmontaje sera realizado por personal especializado.

Equipos de proteccién individual
Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o P.V.C.
- Ropa de trabajo.

- Calzado de seguridad.

Rehabilitacion de edificios - Actuaciones previas - Demolicidon parcial - Antes de la demoliciéon
parcial - Instalacién de medios de proteccion colectiva

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Previo a los trabajos de consolidacion, deben instalarse todas las medidas de proteccion colectiva
necesarias, tanto en lo referente a las protecciones de los operarios que vayan a efectuarla, como a
las protecciones de posibles terceras personas, como pueden ser viandantes, edificios colindantes,
arboles proximos, etc, tal y como se establecen en los planos.

Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado Val. Eficacia

- Caida de personas a Media Dafiino Moderado Evitado 99,0

distinto nivel.

- Caida de personas al Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5

mismo nivel. dafiino

- Sobreesfuerzos. Media Dafiino Moderado Evitado 99,0

- Golpes o cortes. Media Dafino Moderado Evitado 99,0

- Proyeccion de objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5
dafiino

- Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5
dafiino

- Caidas de objetos en Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5

manipulacion. dafiino

- Caidas de objetos Media Dafiino Moderado Evitado 99,0

desprendidos.
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

Se debera realizar la consolidacion de los edificios colindantes.

Se realizara una proteccion de estos mismos edificios si éstos son mas bajos que el que se va a
demoler, mediante la instalacion de viseras de proteccion.

Se hara una proteccién de la via publica o zonas colindantes y su sefializacion.

Se hara una instalacion de viseras de proteccién para viandantes o redes y lonas cortapolvo y caida
de escombro.

Se mantendra todos aquellos elementos que puedan servir de proteccién colectiva y que posea el
edificio, como antepechos, barandillas, escaleras, etc.

Se hara una proteccién de los accesos al edificio con pasadizos cubiertos.

Se anulara las anteriores instalaciones.

Habra en obra el equipo indispensable para el operario, asi como palancas, cufias, barras, puntales,
etc. y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan
accidentarse.

Equipos de proteccién individual
Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Ropa de trabajo.

- Calzado de seguridad.

- Arnés de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Chaleco reflectante.

Rehabilitacion de edificios - Actuaciones previas - Demoliciéon parcial - Antes de la demoliciéon
parcial - Instalacién de medios de evacuacién de escombros

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se instalaran los medios de evacuacion de los escombros previamente a la ejecucion de la
consolidacion.

Los escombros se arrojaran, desde las distintas plantas de pisos a la planta baja, por las bajantes, no
pudiendo arrojar escombros desde lo alto.

Se conducira hasta la planta baja por medio de aberturas existentes en los forjados de los pisos.

Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado Val. Eficacia
- Caida de personas a Media Dafino Moderado Evitado 99,0
distinto nivel.
- Caida de personas al Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5
mismo nivel. dafiino
- Caida de objetos por Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0
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desplome o derrumbamiento. dafiino

- Caida de objetos en Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5
manipulacion. dafino

- Sobreesfuerzos. Media Dafino Moderado Evitado 99,0
- Golpes o cortes. Media Dafiino Moderado Evitado 99,0
- Proyeccion de fragmentos Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5
o particulas. dafiino

- Produccion de gran Alta Dafino Importante No eliminado 95,0
cantidad de polvo.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los

riesgos anteriores

Medidas preventivas

Se impedira que no impacte el escombro en dos forjados a la vez, para ello no coincidiran
verticalmente de una planta a otra.

Sus dimensiones no superaran 1.5 mts. de largo y su anchura sera la del entrevigado.

No se sobrecargaran los forjados intermedios con excesivo peso de escombro sin evacuar, y
sobre todo, en los bordes de los huecos que realicemos en cada planta, evitando que el peso
sea mayor de 100 kg/m2.

Los huecos estaran protegidos mediante barandillas.

Se evitara mediante lonas al exterior y regado al interior, la creacidon de grandes cantidades
de polvo.

Los accesos a zonas de carga de escombro y materiales deberan de estar acotados,
disponiéndose de pasarelas con barandillas.

La carga de escombros en los camiones y contenedores no debe rebosar los bordes.

El numero de bajantes vendra determinado por la distancia maxima desde cualquier punto
hasta su ubicacion, lo cual no deberia ser mayor de 25 a 30 mts.

Deberan tener facil accesibilidad desde cualquier punto.

Facilidad de emplazar debajo del bajante el contenedor o camion.

Maxima duracion en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que finalicen los trabajos a
realizar.

Debera estar alejado de los lugares de paso.

Los conductos verticales de evacuacion tendran las medidas adecuadas, dada la gran
cantidad de escombro a manejar.

Se asegurara su instalacion a elementos resistentes para garantizar su estabilidad, evitando
asi desplomes laterales y posibles derrumbes.

Cuando se instale a través de aberturas en los pisos, el tramo superior debera sobrepasar al
menos 0.90 mts. del nivel del piso, de modo que se evite la caida de personas o de
materiales.

La embocadura de vertido en cada planta debera pasar a través de la proteccion (barandilla y
rodapié).

La altura de la embocadura con respecto al nivel del piso sera la adecuada para verter
directamente los escombros desde la carretilla, colocandose en el suelo un tope para la rueda
para facilitar la operacion.

El tramo inferior del bajante tendra menor pendiente que el resto, para amortiguar la
velocidad de los escombros evacuados, reducir la produccion de polvo y evitar la proyeccién
de los mismos.

La distancia de la embocadura inferior al recipiente de recogida sera la minima posible para
el llenado y su extraccion.

Evitar mediante lonas al exterior y regado al interior, la creacion de grandes cantidades de
polvo.

Equipos de proteccion individual

Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:
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- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Ropa de trabajo.

- Calzado de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Rehabilitacion de edificios - Actuaciones previas - Demolicién parcial - Durante la demolicién
parcial - Cubiertas - Demolicién cubiertas placas fibrocemento

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se seguiran meticulosamente las prescripciones establecidas en el "Plan de Trabajo", para el
desmantelamiento de las placas asi como las especificaciones establecidas en la "Ficha de
materiales" de esta Memoria de Seguridad.

Previamente al desmantelamiento de la cubierta, se apearan las cornisas o aleros volados, por si
estuvieran sobrecargados por la misma.

Las placas de fibrocemento comenzaran a levantarse desde la cumbrera y lateral extremo del faldon,
puesto que las placas se solapan unas con otras como minimo en una honda.

Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado Val. Eficacia
- Caida de personas al Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5
mismo nivel. dafiino
- Sobreesfuerzos o posturas | Baja Dafino Tolerable Evitado 99,5
inadecuadas.

- Choques y golpes contra Baja Dafino Tolerable Evitado 99,5

objetos inmdviles.

- Contacto con sustancias Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0

causticas o corrosivas. dafiino

- lluminacién inadecuada. Media Dafiino Moderado Evitado 99,0

- Golpes y cortes por objetos | Media Dafiino Moderado Evitado 99,0

o herramientas.

- Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5
dafiino

- Proyeccion de fragmentos Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5

o particulas. dafino

- Exposicion al Fibrocemento | Alta Extremadamente Intolerable No eliminado 90,0
dafino

- Caida de personas a Media Dafiino Moderado Evitado 99,0

distinto nivel

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

Se seguiran las prescripciones establecidas en el "Plan de trabajo" para desmontar, manipular y
demoler las placas de Fibrocemento.
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Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las
tareas.

La demolicién de la cubierta de placa de fibrocemento se realizara por personal especializado.
Regado de los escombros para evitar la creacion de grandes cantidades de polvo.

Se revisara la situacion de los apoyos de los elementos horizontales que pudieran estar deteriorados
por pudricion, oxidacion, carcoma, etc.

Las cornisas o aleros volados pueden estar contrapesados por la propia cubierta, por lo que se
apearan previamente a desmantelar la cubierta.

Las tuberias y chimeneas se demoleran antes que la cubierta y no deberan de abatirse sobre la
misma.

Se apuntalara en caso necesario los voladizos.

Se tendran en cuenta las condiciones de proteccién colectiva, como barandillas perimetrales, y se
proveera a los operarios de arnés de seguridad asido a lugar firme de la cubierta.

Se caminara con cierta seguridad sobre la placas y se apoyaran los pies preferentemente sobre las
hondas que presenten los tornillos de proteccion.

Se comenzara desde la cumbrera hacia los aleros, de forma simétrica por faldones, para no producir
sobrecargas que provoquen hundimientos imprevistos por descompensacion.

Se prepararan los sitios para acopiar las placas sobre la cubierta, instalando unas tablas o tableros de
2.5cm.

Se evitara concentrar los montones de placas en areas contiguas. Se repartiran linealmente, asi se
evitara concentraciones peligrosas de peso.

No se depositara escombro sobre los andamios.

No se acumulara escombro ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes, propios o
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.

Los escombros deberan conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con
tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.

Cuando se empleen mas de diez trabajadores en tarea de demolicion, se adscribira un Jefe de equipo
para la vigilancia por cada docena de trabajadores.

Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones climatolégicas adversas.

Equipos de proteccién individual
Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Calzado de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Arnés de seguridad.

Atencion : No se incluyen los EPIs de los trabajadores expuestos al Fibrocemento, ya que se detallan
especificamente en el Plan de Trabajo de esta misma Memoria de Seguridad.

Rehabilitacion de edificios - Actuaciones previas - Demolicién parcial - Durante la demolicién
parcial - Cubiertas - Demoliciéon cubierta teja

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Previamente al desmantelamiento de la cubierta de tejas, se apearan las cornisas o aleros volados,
por si estuvieran sobrecargados por la misma.

Las cubiertas de tejas se desmontaran desde la cumbrera hacia los canalones, realizdndose
simétricamente para repartir cargas dejando al descubierto el esqueletaje de la cubierta.

Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
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Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado Val. Eficacia
- Caida de personas al Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5
mismo nivel. dafino
- Sobreesfuerzos o posturas | Media Dafino Moderado Evitado 99,0
inadecuadas.

- Choques y golpes contra Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5
objetos inmdviles.

- Contacto con sustancias Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0
causticas o corrosivas. dafino
- Proyeccion de fragmentos Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5
o particulas. dafiino
- Golpes y cortes por objetos | Media Dafino Moderado Evitado 99,0
o herramientas.

- Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5

danino

- Caida de personas a Media Dafiino Moderado Evitado 99,0
distinto nivel

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

Los operarios tendran los Equipos de Proteccién Individual correspondientes para la realizacion de las
tareas.

La demolicién de la cubierta de teja se realizara por personal especializado.

Regado de los escombros para evitar la creacion de grandes cantidades de polvo.

Las cornisas o aleros volados pueden estar contrapesados por la propia cubierta, por lo que se
apearan previamente a desmantelar la cubierta.

Se tendran en cuenta las condiciones de proteccién colectiva, como barandillas perimetrales, y se
proveera a los operarios de arnés de seguridad asido a lugar firme de la cubierta.

Se evitara concentrar los montones de tejas en areas contiguas. Se repartiran linealmente, asi se
evitara concentraciones peligrosas de peso.

Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones climatolégicas adversas.

No se depositara escombro sobre los andamios.

No se acumulara escombro ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes, propios o
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.

Los escombros deberan conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con
tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.

Cuando se empleen mas de diez trabajadores en tarea de demolicion, se adscribira un Jefe de equipo
para la vigilancia por cada docena de trabajadores.

Las tuberias y chimeneas se demoleran antes que el tejado y no deberan de abatirse sobre la
cubierta.

Equipos de proteccién individual
Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Calzado de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Arnés de seguridad.

Rehabilitacidon de edificios - Apuntalamientos - Fachadas - Apuntalamiento de fachadas
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Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Operaciones previstas para el apuntalamiento de fachada en general, mediante estructura metélica
fija, de altura maximo establecida en proyecto, con estructura de vigas metalicas aligeradas con
uniones atornilladas, conforme se especifica en el proyecto de ejecucion de la obra, incluyendo
derribo manual de zonas afectadas y carga manual de escombros sobre contenedor.

Las operaciones que se incluyen en esta unidad de obra son :
Preparacion del espacio de trabajo.

Repicado de las zonas afectadas para derribo.
Colocacion de estructura de vigas metalicas.

Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado Val. Eficacia
- Caida de personas al Baja Ligeramente Trivial Evitado 99,9
mismo nivel. dafino
- Sobreesfuerzos. Baja Dafino Tolerable Evitado 99,5
- Golpes en general por Baja Ligeramente Trivial Evitado 99,9
objetos. dafino
- Dermatosis por contactos Media Dafiino Moderado Evitado 99,0
con sustancias quimicas
- Proyeccién de fragmentos Baja Dafino Tolerable Evitado 99,5
o particulas.

- Caida de objetos por Media Dafiino Moderado Evitado 99,0
desplome

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las
tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

Todas las zonas de trabajo estaran bien iluminadas.

Las zonas de trabajo seran limpiadas de escombro (restos pétreos) diariamente para evitar las
acumulaciones innecesarias.

Se comprobara la estabilidad y solidez de los elementos resistentes antes de realizar operaciones en
ellos.

Se comprobara la estabilidad y solidez de los medios auxiliares necesarios para realizar las
operaciones.

A las zonas de trabajo se accedera siempre de forma segura.

El tajo debera disponer de buena iluminacién y estar debidamente ventilado.

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las
tareas.

El acopio de materiales nunca obstaculizara las zonas de paso, para evitar tropiezos.

Se retirara las sobras de materiales, herramientas y restos de obra.

Se suspenderan los trabajos en el exterior, en condiciones climatolégicas adversas.

Debera mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
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Equipos de proteccion individual

Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.

- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo.

Rehabilitacion de edificios - Rehabilitacion de estructuras - Refuerzo de estructuras mediante

tirantes. - Realizacion de atirantamiento de estructuras

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Las operaciones previstas para refuerzo de la estructura mediante tirantes, conforme se especifica en
el proyecto de ejecucion de la obra son :

Perforacién con broca diamantada de diametro 60 mm, con dispersion de agua y con
movimiento de rotacion, sin percusion.

Inyeccion de cemento fluido sin retraccion, coaxial al tirante.

Tensor intermedio de acero, para roscar, colocado con doble tuerca en el punto de unién
de dos barras.

Tensor de acero para roscar, sujeto a la obra con placas de anclaje de acero laminado,
unidas con doble tuerca a los extremos de las barras y relleno de mortero polimérico
tixotropico y de retraccion controlada, entre paramento y placa.

Terminal de acero para roscar, sujeto a la obra con placas de anclaje de acero laminado,
fijadas con doble hembra a los extremos de las barras y relleno de mortero polimérico
tixotrépico y de retraccion controlada entre paramento y placa

Tirante con barra de acero macizo con funda plastica, fijado a las placas de anclaje y
tesado.

Identificacion y evaluacién de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado Val. Eficacia
- Caida de personas al Baja Ligeramente Trivial Evitado 99,9
mismo nivel. dafino
- Sobreesfuerzos. Baja Daiino Tolerable Evitado 99,5
- Golpes en general por Baja Ligeramente Trivial Evitado 99,9
objetos. danino
- Dermatosis por contactos Media Dafino Moderado Evitado 99,0
con sustancias quimicas
- Proyeccién de fragmentos Baja Dafino Tolerable Evitado 99,5
o particulas.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las

tareas.
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Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

Todas las zonas de trabajo estaran bien iluminadas.

Las zonas de trabajo seran limpiadas de escombro (restos pétreos) diariamente para evitar las
acumulaciones innecesarias.

A las zonas de trabajo se accedera siempre de forma segura.

Se mantendra el orden y limpieza en la obra.

Equipos de proteccion individual
Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.

- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo.

Rehabilitacion de edificios - Rehabilitacion de fachadas y particiones - Pétreas - Muro de
fabrica de silleria - Reparacion de grieta en pared

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Operaciones previstas para la realizacion de la reparacion de grieta en pared de piedra de silleria, con
sustitucion de piedras rotas y restitucién por hiladas con piezas de ladrillo calado, para revestir,
colocado con mortero de cemento elaborado en obra, conforme se especifica en el proyecto de
ejecucion, incluyendo carga manual de escombro sobre contenedor.

Las operaciones que se incluyen en esta unidad de obra son :

Preparacion del espacio de trabajo.

Repicado de pared de silleria.

Saneamiento de zona afectada.

Colocacion de hiladas de ladrillo.

Rellenado con mortero.

Reparacion de defectos superficiales y acabado final.

Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado Val. Eficacia
- Caida de personas al Baja Ligeramente Trivial Evitado 99,9
mismo nivel. dafino
- Sobreesfuerzos. Baja Dafino Tolerable Evitado 99,5
- Golpes en general por Baja Ligeramente Trivial Evitado 99,9
objetos. dafino
- Dermatosis por contactos Media Dafino Moderado Evitado 99,0
con sustancias quimicas
- Proyeccioén de fragmentos Baja Dafino Tolerable Evitado 99,5
o particulas.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas
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Los operarios tendran los Equipos de Proteccién Individual correspondientes para la realizaciéon de las
tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

Todas las zonas de trabajo estaran bien iluminadas.

Las zonas de trabajo seran limpiadas de escombro (restos pétreos) diariamente para evitar las
acumulaciones innecesarias.

A las zonas de trabajo se accedera siempre de forma segura.

Se mantendra el orden y limpieza en la obra.

Equipos de proteccion individual
Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.

- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo.

Rehabilitacion de edificios - Rehabilitacion de cubiertas - Cubierta de tejas - Sustitucion
puntual de tejas

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Operaciones previstas para la sustitucion puntual de tejas, colocada con mortero mixto 1:2:10
elaborado en obra y carga manual de escombros.

Las operaciones que se incluyen en esta unidad de obra son :

Preparacion del espacio de trabajo.

Repicado de tejas.

Saneamiento de zona afectada.

Aplicacion de mortero y colocacion de tejas.
Reparacion de defectos superficiales y acabado final.

Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado Val. Eficacia
- Caida de personas al Baja Ligeramente Trivial Evitado 99,9
mismo nivel. dafino
- Caida de personas a Baja Dafino Tolerable Evitado 99,5
distinto nivel.
- Caida de objetos. Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5
- Sobreesfuerzos. Baja Ligeramente Trivial Evitado 99,9
danino
- Golpes o cortes por manejo | Baja Dafino Tolerable Evitado 99,5
de herramientas manuales.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas
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El personal de albafiileria sera conocedor de los riesgos de la reparacion en cubiertas inclinadas y del
método correcto de puesta en obra de las unidades integrantes en la reparacién de las tejas de la
cubierta.

Se mantendra el orden y limpieza en la obra.

Las cajas de tejas de la cubierta, se repartiran para su posterior puesta en obra, para evitar
sobrecargas.

En todo momento se mantendra limpia y libre de obstaculos que dificulten la circulacién o los trabajos,
la cubierta que se ejecuta.

Los plasticos, carton, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados, se recogeran
inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su eliminacién posterior.

Equipos de proteccién individual
Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Arnés de seguridad (cuando sea necesario).
- Ropa de trabajo.

Rehabilitacion de edificios - Limpieza final de obra y adecuaciéon de locales - Limpieza de
estancias y locales

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se incluye en el estudio de esta unidad final de obra, todas las actuaciones y pautas de prevencién
necesarias para ejecutar las actividades y trabajos relacionados con la ejecucion de la limpieza final
de obra y adecuacion de locales:

e eliminacién de escombros, rascado, barrido y limpieza de suelos, paredes y techos,
segun unidades de ocupacion y espacios interiores
e acondicionamiento de suelos para entrega de final de obra

Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado Val. Eficacia
- Caidas a distinto nivel Baja Dafino Tolerable Evitado 99,5
- Caidas al mismo nivel Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5
danino

- Golpes y proyecciones Baja Ligeramente Trivial Evitado 99,9
dafino

- Electrocucién Baja Dafino Tolerable Evitado 99,5

- Pisadas sobre objetos y Baja Ligeramente Trivial Evitado 99,9

materiales dafiino

- Polvo Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5
dafiino

- Ruido Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5
dafino

- Intoxicaciones por Baja Ligeramente Trivial Evitado 99,9
inhalacion de sustancias o danino
productos quimicos o nocivos
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- Interferencias y afeccion a Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5
terceros

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

e Se sefalizaran 6 balizaran las zonas que estén recién fregadas o mojadas para evitar resbalones
de terceros.

e Durante el barrido o la limpieza del polvo en el interior de los locales, estos deberan estar
convenientemente ventilados. En caso de excesivas particulas en suspension se utilizaran
mascarillas respiratorias o en su defecto se suspenderan las operaciones hasta que las particulas
en suspension se hayan decantado.

o Durante los trabajos de limpieza, todas las dependencias en las que se realicen dichos trabajos
deberan estar debidamente iluminadas.

e Todos los operarios que realicen estas tareas deberan estar debidamente equipados: llevar bata
o mono de trabajo, botas antideslizantes y, en general, los equipos de proteccion individual
necesarios en funcion del riesgo existente.

e Los productos y sustancias quimicas utilizadas para las operaciones de limpieza, deberan
hacerse conforme a las especificaciones y recomendaciones del fabricante.

e En caso de agresion o entrar indebidamente en contacto con un producto quimico, debera
actuarse conforme a las recomendaciones establecidas en la ficha técnica de dicho producto y
que conforme a la normativa debera ir adherida al envase.

e En esta obra queda prohibida la utilizacion de productos o sustancias quimicas que no dispongan
del marcado CE

Equipos de proteccién individual
Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Guantes.

- Arnés de seguridad (en caso necesario)
- Batas y monos de trabajo

- Botas antideslizantes.

- Mascarilla respiratoria.

- Gafas de proteccion.

- Cinturdn portaherramientas

7.2.2. Condiciones de Seguridad en Trabajos verticales

Mantenimiento de edificios - Trabajos de sustitucion de fibrocemento

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se estudian y analizan los riesgos por trabajar en altura, pero al tratarse de
operaciones de desamiantado o de retirada y sustitucién de piezas de fibrocemento, se debera
complementar esta Memoria de Seguridad con un Plan de trabajo especifico de las operaciones de
desamiantado, que sera presentado por la empresa (inscrita en el REA) que proceda a las
operaciones de desamiantado. Dicho Plan sera complementario de las instrucciones que aqui se
detallan, y debera estar desarrollado conforme se establece en el RD 396/2006.

Como normal general, no se procedera a ninguna de estas operaciones de desamiantado sin antes
disponer del Plan de trabajo exigido por dicha normativa.
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Se incluyen en esta unidad de obras todas las operaciones de sustitucion, reparacion, montaje y
mantenimiento de canalones, bajantes, cubiertas y demas elementos constructivos a base de
fibrocemento en la ejecucion de los trabajos verticales.

Identificacion y evaluacién de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado Val. Eficacia

Caidas al mismo nivel. Baja Ligeramente Trivial Evitado 99,9
dafino

Caidas a distinto nivel. Baja Daiino Tolerable Evitado 99,5

Caidas de objetos sobre Baja Dafino Tolerable Evitado 99,5

personas.

Cortes por el manejo de Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5

objetos y herramientas. dafino

Sobreesfuerzos y postruras Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5

inadecuadas. dafino

Atrapamientos por los Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5

medios de elevacién y

transporte.

Inhalacién o ingestion de Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5

productos quimicos téxicos o

nocivos.

Irritacion en los ojos o en la Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5

piel

Asbestosis (fibrosis Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5

pulmonar) por inhalacién de

fibras de amianto.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

Las medidas preventivas siguientes son extraidas del Plan de Trabajo que se llevara a cabo:

e Se emplearan procedimientos lo mas limpios posibles, humedeciendo las zonas a tratar en
evitacion de formacién de fibras en suspension, que eviten o reduzcan en lo posible la
generacion, emision y transmision de fibras al ambiente de trabajo.

Reducir al minimo posible el nimero de trabajadores expuestos confinando el espacio de trabajo.
Establecer areas de acceso restringido.

Formacion e informacién a los trabajadores referente a los riesgos y las medidas preventivas
tomadas.

e Los lugares de trabajo donde exista riesgo de exposicion al amianto deberan estar claramente
delimitados y sefalizados.

e La situacion y formato de las senales y los tamafios y tipos de letra seran tales que permitan una
Optima visibilidad y llevaran las siguientes inscripciones: Peligro de inhalacion de amianto. No
permanecer en esta zona si no lo requiere el trabajo. Prohibido fumar.

e Los EPIs utlizados, en ningun caso se establecera su utilizacion con caracter habitual y
permanente.

e El tiempo de utilizacion de los medios de protecciéon personal respiratoria se limitara al minimo
estrictamente necesario y en ningun caso su uso podra superar las cuatro horas diarias.

e La seleccion del prototipo se hara en funcién del trabajo que determine su utilizacion, optandose
generalmente por mascarillas con filtro mecanico, salvo en situaciones en las que la
concentracién de fibras de amianto sea muy alta, que requeriran el uso de protectores
respiratorios con aporte de aire y presion positiva
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e Todos los trabajadores que se encuentren en puestos de trabajo en cuyo ambiente exista
amianto, deberan someterse a control médico preventivo previo a las operaciones en obra,
periédico anual y post-ocupacional.

e Se deberan seguir en todo momento las especificaciones, procedimientos constructivos, de
manipulacién, envasado, confinamiento y retirada de productos especificadas en el Plan de
Trabajo especifico.

Antes de comenzar los trabajos, se debe leer detenidamente los procedimientos a realizar.

En el tajo en altura solo se dispondra de la cantidad de productos necesarios para la reparacion,
limpieza y/o mantenimiento indispensables para la realizacién de los trabajos, evitando
acumulaciones innecesarias.

e Para la utilizacién de productos en los trabajos verticales, se usara contenedores de paredes
altas, no llenandose mas de un tercio de la altura del mismo.

e Se tenderan cables de seguridad amarrados a puntos fuertes segun planos, de los que amarrar el
fiador del arnés de seguridad en las situaciones de riesgo de caida desde altura.

e La iluminacion minima en las zonas de trabajo sera de 100 lux, medidos a una altura sobre el
pavimento en torno a los 2 m.

e No se deberan utilizar procedimientos ni productos quimicos distintos a los recomendados por la
empresa y establecidos en el Plan de trabajo.

o Es importante el orden y limpieza en las tareas de manipulacion de sustancias peligrosas, para
evitar que se derramen accidentalmente.

o El etiquetado, envasado y acopio de productos retirados de amianto se realizara siguiendo
escrupulosamente los procedimientos establecidos en el Plan de trabajo.

Equipos de proteccioén individual
Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

Proteccion de las vias respiratorias, mediantes filtros apropiados a la tipologia de particulas de
amianto.

Casco de seguridad con barboquejo.

Guantes de P.V.C. o de goma.

Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Gafas de seguridad antiproyecciones.

A) Equipo de trabajo:

Arnés de suspension.
Cabo de anclaje
Mosquetones con seguro.
Descendedor autoblocante
Bloqueadores de ascenso.
Cuerda de suspension

B) Equipo Vertical Personal:

Arnés anticaidas.

Cabo de anclaje.

Mosquetones con seguro automatico.
Bloqueadores anticaidas.

Cuerda de Seguridad.
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8. Equipos técnicos

Relacion de maquinas, herramientas, instrumentos o instalacion empleados en la obra que cumplen
las condiciones técnicas y de utilizacion que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 asi como
en su reglamentacion especifica y que van a utilizarse o cuya utilizacion esta prevista en esta obra,
con identificacion de los riesgos laborales indicando las medidas preventivas y protecciones técnicas
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la identificacion de riesgos en relaciéon con
el entorno de la obra en que se encuentran.

8.1. Medios auxiliares

8.1.1. Andamios metalicos tubulares europeos

Ficha técnica

El andamio metalico tubular esta comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen
seguro (escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de
anclaje de los tablones, etc.) debiéndose por lo tanto hacer uso de ellos en caso de necesidad.

Identificacion y evaluacién de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion
adoptada y aplicada en este medio auxiliar

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado Val. Eficacia

Caidas a distinto nivel Media Extremadamente Importante No eliminado 95,0
dafino

Caidas al mismo nivel Media Dafino Moderado Evitado 99,0

Atrapamientos durante el Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0

montaje danino

Caida de objetos Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0
dafino

Golpes por objetos Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5
danino

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente Moderado Evitado 99,0
danino

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

Los andamios deberan proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se
evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y
las escaleras de los andamios deberan construirse, dimensionarse, protegerse vy utilizarse de forma
que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caidas de objetos. A tal efecto, sus
medidas se ajustaran al numero de trabajadores que vayan a utilizarlos.

Cuando no se disponga de la nota de calculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones
estructurales previstas no estén contempladas en ella, debera efectuarse un calculo de resistencia y
estabilidad, a menos que el andamio esté montado segun una configuracion tipo generalmente
reconocida.

En funciéon de la complejidad del andamio elegido, debera elaborarse un plan de montaje, de
utilizaciéon y de desmontaje. Este plan y el calculo a que se refiere el apartado anterior deberan ser
realizados por una persona con una formacion universitaria que lo habilite para la realizacion de estas
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actividades. Este plan podra adoptar la forma de un plan de aplicacion generalizada, completado con
elementos correspondientes a los detalles especificos del andamio de que se trate.

Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicacién una normativa
especifica en materia de comercializacion, el citado plan podra ser sustituido por las instrucciones
especificas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilizacién y el desmontaje
de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias
no previstas en dichas instrucciones.

Los elementos de apoyo de un andamio deberan estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento,
ya sea mediante sujecion en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o
bien mediante cualquier otra solucion de eficacia equivalente, y la superficie portante debera tener
una capacidad suficiente. Se debera garantizar la estabilidad del andamio.

Las dimensiones, la forma y la disposicion de las plataformas de un andamio deberan ser apropiadas
para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y
permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios se montaran
de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilizacion normal de ellos. No debera
existir ningun vacio peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales
de proteccion colectiva contra caidas.

Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilizaciéon, en particular durante el
montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberan contar con sefales de
advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abiril, sobre
sefnalizacion de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante
elementos fisicos que impidan el acceso a la zona de peligro.

Los andamios soélo podran ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la
direccion de una persona con una formacion universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por
trabajadores que hayan recibido una formacion adecuada y especifica para las operaciones previstas,
que les permita enfrentarse a riesgos especificos de conformidad con las disposiciones del articulo 5,
destinada en particular a:

a) La comprension del plan de montaje, desmontaje o transformacion del andamio de que se trate.

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformacion del andamio de que se trate.

¢) Las medidas de prevencion de riesgos de caida de personas o de objetos.

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteoroldgicas que pudiesen
afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.

e) Las condiciones de carga admisible.

f) Cualquier otro riesgo que entrafien las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformacion.

Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondran del plan de montaje y
desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instruccion que pudiera contener.

Cuando no sea necesaria la elaboracién de un plan de montaje, utilizacion y desmontaje, las
operaciones previstas en este apartado podran también ser dirigidas por una persona que disponga
de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de mas de dos afos y cuente con la
formacién preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones de nivel basico, conforme a lo
previsto en el apartado 1 del articulo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por
el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

Los andamios deberan ser inspeccionados por una persona con una formacién universitaria o
profesional que lo habilite para ello:

a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuacion, periddicamente.
c) Tras cualquier modificacion, periodo de no utilizacion, exposicion a la intemperie, sacudidas
sismicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se desplacen
accidentalmente se deberan utilizar - Andamios normalizados -. Estos andamios normalizados
deberan cumplir las especificaciones del fabricante respecto al proyecto, montaje, utilizacion,
mantenimiento y desmontaje de los mismos.

La empresa a cuyo cargo se instale el andamio debera establecer el procedimiento necesario para
que una persona competente realice las inspecciones y pruebas correspondientes.

Los resultados de estas inspecciones deberan documentarse mediante un Acta, conservandose
durante el tiempo que permanezca instalado el andamio.
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Durante el montaje de los andamios metalicos tubulares se tendran presentes las siguientes
especificaciones preventivas:

No se iniciara un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de
estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos).

El izado del material que forma el andamio (barras, modulos tubulares, tablones, etc.) se realizara
mediante eslingas normalizadas, a ser posible con el auxilio de un cabrestante mecanico cuando la
altura supere las cuatro plantas.

La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada sera tal, que ofrecera las garantias
necesarias como para poder amarrar a él el fiador del arnés de seguridad.

Las plataformas de trabajo se consolidaran inmediatamente tras su formacién, mediante las
abrazaderas de sujecién contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes.

Las uniones entre tubos se efectuaran mediante los -nudos- o -bases- metalicas, o bien mediante las
mordazas y pasadores previstos, segun los modelos comercializados.

Las plataformas de trabajo tendran un minimo de 60 cm. de anchura.

Las plataformas de trabajo se limitaran delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm.
Las plataformas de trabajo tendran montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla
sélida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, liston intermedio y rodapié.

Las plataformas de trabajo, se inmovilizaran mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los
tablones.

Los mddulos de fundamento de los andamios tubulares, estaran dotados de las bases nivelables
sobre tornillos sin fin (husillos de nivelacion), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del
conjunto.

Los mddulos de base de los andamios tubulares, se apoyaran sobre tablones de reparto de cargas en
las zonas de apoyo directo sobre el terreno.

El entablado que forma el piso de las plataformas se compondran preferentemente de planchetas
metdlicas; si fuesen tablones de madera éstos se sujetara a la estructura firmemente para evitar el
deslizamiento y caida.

Los montadores cuidaran especialmente que las diferentes piezas queden adecuadamente enlazadas
y sujetas mediante la aplicacion segura de las bridas o juntas, de acuerdo con las indicaciones del
fabricante.

La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m.

Los modulos de base de disefio especial para el paso de peatones, se complementaran con
entablados y viseras seguras a -nivel de techo- en prevencion de golpes a terceros.

La comunicacién vertical del andamio tubular quedara resuelta mediante la utilizacion de escaleras
prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).

Se prohibira expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos
formados por bidones, pilas de materiales diversos, -torretas de maderas diversas- y similares.

Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelacion), de base de los andamios
tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavaran a éstos con clavos de acero, hincados a
fondo y sin doblar.

Todos los componentes de los andamios deberan mantenerse en buen estado de conservacion
desechandose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidacion.

Los andamios tubulares sobre modulos con escalerilla lateral, se montaran con ésta hacia la cara
exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja.

Es practica corriente el -montaje de revés- de los modulos en funcién de la operatividad que
representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldafios de la
escalerilla. Evite estas practicas por inseguras.

Se prohibira en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequefias borriquetas), apoyadas
sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares.

Los andamios tubulares se montaran a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical
en el que se trabaja.

Se determinaran e instalaran previamente al montaje del andamio los puntos de anclaje a los que ira
sujeto.

Los andamios tubulares se arriostraran a los paramentos verticales, anclandolos sdélidamente a los
puntos fuertes de seguridad- previstos en fachadas o paramentos.

Los arriostramientos se efectuaran correctamente con barras rigidas abrazaderas, quedando
absolutamente prohibido hacerlo con cuerdas, alambres, etc.

Las cargas se izaran hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas
tubulares sujetas mediante un minimo de dos bridas al andamio tubular.

Se prohibira hacer -pastas- directamente sobre las plataformas de trabajo en prevencion de
superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores.
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Los materiales se repartiran uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevencion de
accidentes por sobrecargas innecesarias.

Los materiales se repartiran uniformemente sobre un tablén ubicado a media altura en la parte
posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie util de la plataforma.

Equipos de proteccion individual
Relacion de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad.

8.1.2. Escalera de mano

Ficha técnica

Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra.

Aunque suele ser objeto de -prefabricacion rudimentaria- en especial al comienzo de la obra o
durante la fase de estructura, las escaleras utilizadas en esta obra seran homologadas y si son de
madera no estaran pintadas.

Las escaleras prefabricas con restos y retales son practicas contrarias a la Seguridad de esta obra.
Debe por lo tanto impedirse la utilizacion de las mismas en la obra.

Las escaleras de mano deberan tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujecion,
para que su utilizaciéon en las condiciones para las que han sido disefiados no suponga un riesgo de
caida por rotura o desplazamiento.

La utilizacion de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura debera limitarse a las
circunstancias en que, habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la
utilizacién de otros equipos de trabajo mas seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por
las caracteristicas de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar.

Identificacion y evaluacién de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion
adoptada y aplicada en este medio auxiliar

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado Val. Eficacia

Caidas al mismo nivel Media Dafiino Moderado Evitado 99,0

Caidas a distinto nivel Media Extremadamente Importante No eliminado 95,0
dafino

Caida de objetos sobre otras | Baja Dafino Tolerable Evitado 99,5

personas

Contactos eléctricos directos | Baja Dafino Tolerable Evitado 99,5

o indirectos

Atrapamientos por los Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0

herrajes o extensores dafino

Deslizamiento por incorrecto | Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0

apoyo (falta de zapatas, etc.) dafiino

Vuelco lateral por apoyo Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0

irregular dafino

Rotura por defectos ocultos Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5

Los derivados de los usos Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5

inadecuados o de los

montajes peligrosos

(empalme de escaleras,

formacion de plataformas de
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trabajo, escaleras -cortas-
para la altura a salvar, etc.)

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

1) De aplicacion al uso de escaleras de madera.

Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendran los largueros de una sola pieza, sin defectos
ni nudos que puedan mermar su seguridad.

Los peldafios (travesafos) de madera estaran ensamblados, no clavados.

Las escaleras de madera estaran protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para
que no oculten los posibles defectos. Se prohibe la utilizacion de escaleras de madera que estén
pintadas.

Se guardaran a cubierto.

2) De aplicacion al uso de escaleras metalicas.

Los largueros seran de una sola pieza y estaran sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar
su seguridad.

Las escaleras metdlicas estaran pintadas con pintura antioxidacion que las preserven de las
agresiones de la intemperie.

Las escaleras metalicas a utilizar en esta obra, no estaran suplementadas con uniones soldadas.

3) De aplicacion al uso de escaleras de tijera.

Son de aplicacion las condiciones enunciadas en los apartados 1y 2 para las calidades de -madera o
metal-.

Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estaran dotadas en su articulacion superior, de topes de
seguridad de apertura.

Las escaleras de tijera estaran dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de
limitacién de apertura maxima que impidan su apertura al ser utilizadas.

Las escaleras de tijera se utilizaran siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su
seguridad.

Las escaleras de tijera en posicién de uso, estaran montadas con los largueros en posicion de
maxima apertura par no mermar su seguridad.

Las escaleras de tijera nunca se utilizaran a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de
trabajo.

Las escaleras de tijera no se utilizaran, si la posicion necesaria sobre ellas para realizar un
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 ultimos peldafios.

Las escaleras de tijera se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales.

4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales que
las constituyen.

No deben utilizar las escaleras personas que sufran algun tipo de vértigo o similares.

Las escaleras de mano deberan utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo
momento un punto de apoyo y de sujecion seguros.

Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar
limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la
propia escalera.

Se prohibira la utilizaciéon de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m.
Los trabajos a mas de 3,5 metros de altura, desde el punto de operacién al suelo, que requieran
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sdélo se efectuaran si se utiliza
un equipo de proteccion individual anticaidas o se adoptan otras medidas de proteccion alternativas.
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocaran de forma que su estabilidad durante su
utilizacién esté asegurada.

Se impedira el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilizacion ya sea
mediante la fijacién de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier
dispositivo antideslizante o cualquier otra solucién de eficacia equivalente.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estaran dotadas en su extremo inferior de zapatas
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antideslizantes de seguridad.

Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberan asentarse sélidamente sobre un soporte de
dimension adecuada y estable, resistente e inmovil, de forma que los travesafios queden en posicion
horizontal.

Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberan utilizarse de forma
que la inmovilizacién reciproca de los distintos elementos esté asegurada.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estaran firmemente amarradas en su extremo superior
al objeto o estructura al que dan acceso.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberan tener la longitud
necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalaran de tal forma, que su apoyo inferior diste
de la proyeccion vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.

Las escaleras de mano con ruedas deberan haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.

Se prohibira en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre
las escaleras de mano.

En general se prohibe el transporte y manipulacién de cargas por o desde escaleras de mano cuando
por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.

El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hara de modo que ello no impida
una sujecion segura.

Se prohibira apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco
firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar (montones de tierra, materiales, etc.).
El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizara de uno en uno.
Se prohibe la utilizacion al unisono de la escalera a dos 0 mas operarios.

El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuara
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldafios que se estan utilizando.

El transporte de escaleras por la obra a brazo se hara de tal modo que se evite el danarlas,
dejandolas en lugares apropiados y no utilizandolas a la vez como bandeja o camilla para transportar
materiales.

El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hara cuando el peso maximo
de la escalera, supere los 55 Kg.

Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportara horizontalmente.
Hacerlo con la parte delantera hacia abajo.

Durante el transporte por una sola persona se evitara hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda,
entre montantes, etc.

En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra y se
deberan tomar las siguientes precauciones:

a) Transportar plegadas las escaleras de tijera.

b) Las escaleras extensibles se transportaran con los paracaidas bloqueando los peldafios en los
planos moviles y las cuerdas atadas a dos peldafios vis a vis en los distintos niveles.

c) Durante el traslado se procurara no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo.

Para la eleccion del lugar donde levantar la escalera debera tenerse presente:

a) No situar la escalera detras de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podra ser abierta
accidentalmente.

b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.

c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisién con peatones o vehiculos y en
cualquier caso balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia.

Deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situacion del pie de la escalera :

a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de
cualquiera de estas condiciones puede provocar graves accidentes.

b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o moéviles (cajas, bidones, planchas,
etc.).

Deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinacion de la escalera :
a) La inclinaciéon de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el

vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinacién
comprendida entre 75,5° y 70,5°.
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b) El angulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30° como maximo, con la cuerda que
une los dos planos extendidos o el limitador de abertura bloqueado.

Deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, friccion con el suelo
y zapatas de apoyo :

a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas)
b) Suelos secos: Zapatas abrasivas.

c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra.

d) Suelos de madera: Puntas de hierro

Las cargas maximas de las escaleras a utilizar en esta obra seran :

a) Madera: La carga maxima soportable sera de 95 Kg., siendo la carga maxima a transportar de 25
Kg.

b) Metélicas: La carga maxima sera de 150 Kg. e igualmente la carga maxima a llevar por el
trabajador es de 25 Kg.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasaran en 1 m. la altura a salvar.

5°) Las normas basicas del trabajo sobre una escalera son:

No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible utilizar
una plataforma de trabajo se deberan adoptar las siguientes medidas:

Si los pies estan a mas de 2 m del suelo, utilizar arnés de seguridad anclado a un punto sélido y
resistente.

Para trabajos de cierta duracion se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que se acoplan
a la escalera.

En cualquier caso sélo la debe utilizar una persona para trabajar.

No trabajar a menos de 5 m de una linea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de fibra
de vidrio aisladas.

Una norma comun es la de situar la escalera de forma que se pueda accede faciimente al punto de
operacion sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operacién no se debe
dudar en variar la situacion de la escalera volviendo a verificar los elementos de seguridad de la
misma.

Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido
construidas. Asi, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar
en posicion horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben
utilizarse para servir de soportes a un andamiaje.

6°) Almacenamiento de las escaleras:

Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de
forma que faciliten la inspeccion.

Las escaleras no deben almacenarse en posicion inclinada.

Las escaleras deben almacenarse en posicion horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a
paredes.

7°) Inspeccion y mantenimiento:
Las escaleras deberan inspeccionarse como maximo cada seis meses contemplando los siguientes
puntos:

a) Peldafios flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o
sujetos con alambres o cuerdas.

b) Mal estado de los sistemas de sujecién y apoyo.

c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos tipos de
escaleras.

Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se debera retirar de circulacion la escalera.
Esta debera ser reparada por personal especializado o retirada definitivamente.

8°) Conservacion de las escaleras en obra:
a) Madera
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No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultacién o disimulo de los elementos de la
escalera.

Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes.
Comprobar el estado de corrosion de las partes metalicas.

b) Metalicas

Las escaleras metalicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura anticorrosiva.
Cualquier defecto en un montante, peldafio, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc.,
nunca.

Equipos de proteccion individual
Relacion de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

Casco de seguridad.

Ropa de trabajo.

Guantes de cuero.

Calzado de seguridad.

Arnés de seguridad (cuando sea necesario).

8.1.3. Apeos

Ficha técnica

Se utilizaran en la obra para el sostenimiento del edificio, o bien parte de él, de manera provisional,
para consolidarlo durante el tiempo que duren las operaciones de consolidacion del inmueble.

Los apeos utilizados podran ser de tres materiales, madera, hierro y fabrica de ladrillo.

Se realizaran los apeos utilizando carreras metalicas, con vigas a modo de tornapuntas en los puntos
apropiados.

Los apeos utilizando tablones de madera, usando puntales y perfiles metalicos a modo de
tornapuntas se efectuaran donde sea necesario.

Se colocaran durmientes para la union de los pies de las tornapuntas.

Se colocaran topes hincados en el terreno para garantizar la inmovilidad de las tornapuntas.

Se desarmara la entibacién a medida que los métodos definitivos de apeo vayan entrando en carga.

Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion
adoptada y aplicada en este medio auxiliar

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado Val. Eficacia
Caida de personas al mismo | Media Dafino Moderado Evitado 99,0
nivel
Caida de personas a distinto | Media Extremadamente Importante No eliminado 95,0
nivel dafino
Caida de objetos en Media Dafino Moderado Evitado 99,0
manipulacion
Caida de objetos por Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0
desplome o derrumbamiento dafino
Sobreesfuerzos o posturas Alta Ligeramente Moderado Evitado 99,0
inadecuadas dafiino
Golpes y cortes por objetos o | Media Dafiino Moderado Evitado 99,0
herramientas
Pisadas sobre objetos Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5

dafino
Atrapamiento o Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0
aplastamiento por o entre dafino

objetos
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Proyeccién de objetos Media Dafiino Moderado Evitado 99,0

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

El calculo de secciones y disposiciones de los elementos debera ser realizado por personal
cualificado.

Se acotaran las zonas de trabajo.

Se usara material en condiciones de uso.

Se entibara con separaciones adecuadas al estado del elemento a entibar.

Para subir o manipular elementos de apeo pesados se utilizaran medios auxiliares adecuados.

Se colocara el numero de codales adecuados.

Se colocaran pasarelas de transito con barandillas.

Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad.

Se ejecutaran de forma que genere el menor gasto de material y mano de obra.

Cuando se realicen apeos para demoliciones, estos seran ejecutados de forma que mantengan las
partes en mal estado de la construccion sin alterar la solidez y estabilidad del resto del edificio.

Se arriostrara horizontalmente para evitar el desplome de elementos verticales por exceso de altura.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionara diariamente los apeos, tensando codales flojos, en
especial después de la lluvia o heladas, asi como al volver de dias de descanso.

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionara la obra con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.

Los elementos de los apeos no podran utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las
excavaciones.

Los elementos de los apeos no podran utilizarse para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier
otro elemento.

Los apeos solo se quitaran cuando dejen de ser necesarias, empezando por la parte inferior del corte.
Limpieza y orden en la obra.

Equipos de proteccién individual
Relacion de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad.
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9. EPIs

Del analisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen una serie
de riesgos que se deben resolver con el empleo de equipos de proteccion individual (EPIs), cuyas
especificaciones técnicas y requisitos establecidos para los mismos por la normativa vigente, se
detallan en cada uno de los apartados siguientes.

9.1. Proteccion de la cabeza

9.1.1. Cascos de proteccion (para la construccion)

Proteccion de la cabeza : cascos de proteccion (usado en construccion)

Norma :

EN 397

CATI

Definicion :
° Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la parte superior de la cabeza del
usuario contra objetos en caida. El casco estara compuesto como minimo de un armazoén y un arnés.

° Los cascos de proteccion estan previstos fundamentalmente para proteger al usuario contra la caida de objetos y
las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de craneo.
Marcado :
° El nimero de esta norma.
° Nombre o marca comercial o identificacion del fabricante.
e Afoy trimestre de fabricacion
. Denominacién del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés)

° Talla o0 gama de tallas en cm (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés).

e  Abreviaturas referentes al material del casquete conforme a la norma ISO 472.
Requisitos adicionales (marcado) :

° - 202C o - 302C (Muy baja temperatura)

e  +150°C (Muy alta temperatura)

e 440V (Propiedades eléctricas)

e LD (Deformacién lateral)

e MM (Salpicaduras de metal fundido)

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

° Certificado CE expedido por un organismo notificado.
. Declaracion de Conformidad

Folleto informativo en el que se haga constar :

. Nombre y direccién del fabricante

. Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilizacion, limpieza y mantenimiento, revisiones y
desinfeccion.

° Las sustancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o desinfeccién no deberan poseer efectos
adversos sobre el casco, ni poseer efectos nocivos conocidos sobre el usuario, cuando son aplicadas siguiendo
las instrucciones del fabricante.

° Detalle acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes.

° El siginficado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto a los limites de utilizaciéon del

casco, de acuerdo con los riesgos.
La fecha o periodo de caducidad del casco y de sus elementos.
° Detalles del tipo de embalaje utilizado para el transporte del casco.

Norma EN aplicable :
° UNE-EN 397: Cascos de protecciéon para la industria.

Informacion destinada a los Usuarios :

Conforme establece la actual normativa, el epi sera suministrado por el fabricante con un folleto informativo que debera
ir en el idioma espafol y en el cual se especifiquen las condiciones de utilizacion, empleo, caracteristicas y
mantenimiento del mismo.
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9.2. Proteccion contra caidas

9.2.1. Cinturones para sujecidén y retencion y componentes de amarre de
sujecién

Proteccion contra caidas : Cinturones para sujecion y retencion y componentes de amarre de sujecion

Norma :

EN 358 c E

CAT Il

Definicion :
. Dispositivo de presion del cuerpo que rodea al cuerpo por la cintura y componente que sirve para conectar un
cinturén a un punto de anclaje o para rodear una estructura, de manera que constituya un soporte.

Marcado :

° Cumpliran la norma UNE-EN 365

. Las instrucciones de uso deben indicar los limites de utilizacion.

. Debera disponer la siguiente informacion :
. Las dos ultimas cifras del afio de fabricacion
. El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificacion del fabricante o del suministrador.
° El niumero de lote del fabricante o el nimero de serie del componente.

° Los caracteres de la marca de identificacion deberan ser visibles y legibles.

° Instrucciones de uso del fabricante precisando la informacién pertinente sobre la forma correcta de conectar el a
un elemento de amarre y a otros componentes de un sistema anticaidas.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

Certificado CE expedido por un organismo notificado.

Adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE.
Declaracion de Conformidad.

Folleto informativo.

Folleto informativo en el que se haga constar :

° Detalles de talla y colocacion.

e Necesidad de verificar habitualmente los elementos de regulacién y fijacién durante su uso

La identificacion de los elementos de enganche, la forma correcta de conectarlos y la aplicacién y utilizacion de

cada elemento.

Limitaciones del equipo.

° La advertencia de que el equipo no debe emplearse para caidas y de que puede ser necesario completar los
sitemas de sujecion o retencion con dispositivos de proteccion colectiva contra caidas de altura o individual.

. Instrucciones referentes a la colocacion y/o regulacion del componente de amarre de sujecion, de manera que el
punto de anclaje esté situado al mismo nivel o por encima de la cintura del usuario; a que el componente de
amarre debe mantenerse tenso y a que el movimiento libre esta restringido a un maximo de 0,6 m.

° Indicacion de que el uso esta reservado a personas competentes y que hayan recibido una formacion adecuada o
bien se emplee bajo la supervision de persona competente.

° Una indicacién de que con anterioridad al uso del equipo, se hayan tomado las disposiciones adecuadas para
rescatar al usuario de forma segura, si es necesario.

° Indicaciones relativas a las limitaciones que presenten los materiales componentes del equipo a los riesgos que
puedan afectar el comportamiento de estos materiales (temperatura, productos quimicos, radiacion del sol, etc.).

° Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilizacion, limpieza y mantenimiento, revisiones y

desinfeccion del equipo.

La fecha o periodo de caducidad del equipo y de sus elementos.

° Recomendaciones relativas a la proteccion del equipo durante su transporte.

Norma EN aplicable :
° UNE-EN 358: EPI para sujecion en posicion de trabajo y prevencion de caidas de altura.
° Cinturones para sujecion y retencién y componentes de amarre de sujecion.

Informacién destinada a los Usuarios :

Conforme establece la actual normativa, el epi sera suministrado por el fabricante con un folleto informativo que debera
ir en el idioma espafol y en el cual se especifiquen las condiciones de utilizacién, empleo, caracteristicas y
mantenimiento del mismo.
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9.2.2. Arneses anticaidas

Proteccion contra caidas : Arneses anticaidas

Norma :

eN 361 CE

CAT Il

Definicion :
° Dispositivo de prensiéon del cuerpo destinado a parar las caidas, es decir, componente de un sistema
anticaidas. El arnés anticaidas puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste, hebillas y otros

elementos, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una
caida y después de la parada de ésta.

Marcado :

° Cumpliran la norma UNE-EN 365

° Cada componente del sistema debera marcarse de forma clara, indelible y permanente, mediante cualquier
método adecuado que no tenga efecto perjudicial alguno sobre los materiales.

° Debera disponer la siguiente informacion :
e Las dos ultimas cifras del afio de fabricacion
e  Elnombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificacion del fabricante o del suministrador.
° El numero de lote del fabricante o el nimero de serie del componente.

. Los caracteres de la marca de identificacion deberan ser visibles y legibles.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

° Certificado CE expedido por un organismo notificado.

e Adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE.
° Declaracion de Conformidad.

° Folleto informativo.

Folleto informativo en el que se haga constar :

° Especificacion de los elementos de enganche del arnés anticaidas que deben utilizarse con un sistema
anticaidas, con un sistema de sujecion o de retencion.

° Instrucciones de uso y de colocacién del arnés.

° Forma de engancharlo a un subsistema de conexion.

Norma EN aplicable :
o UNE-EN 361: EPI contra la caida de alturas, Arneses anticaidas.
. UNE-EN 363: EPI contra la caida de alturas. Sistemas anticaidas.
° UNE-EN 362: EPI contra la caida de alturas. Conectores.
° UNE-EN 364: EPI contra la caida de alturas. Métodos de ensayo.
. UNE-EN 365: EPI contra la caida de alturas. Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado.

Informacion destinada a los Usuarios :

Conforme establece la actual normativa, el epi sera suministrado por el fabricante con un folleto informativo que debera
ir en el idioma espafol y en el cual se especifiquen las condiciones de utilizacién, empleo, caracteristicas y
mantenimiento del mismo.
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9.3. Proteccion de manos y brazos

9.3.1. Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos de uso general

Proteccion de manos y brazos : Guantes de proteccién contra riesgos mecanicos

Norma :

EN 388 c E

CATII

Definicion :
° Proteccién por igual : Guante que esta fabricado con el mismo material y que esta construido de modo que
ofrezca un grado de proteccion uniforme a toda la superficie de la mano.

. Proteccién especifica : Guante que esta construido para proporcionar un area de proteccion aumentada a una
parte de la mano.

Pictograma : Resistencia a Riesgos Mecanicos (UNE-EN-420)

Propiedades mecanicas :
Se indicaran mediante el pictograma y cuatro cifras :
° Primera cifra : Nivel de prestacion para la resistencia a la abrasion
° Segunda cifra : Nivel de prestacién para la resistencia al corte por cuchilla
° Tercera cifra : Nivel de prestacién para la resistencia al rasgado
° Cuarta cifra : Nivel de prestacion para la resistencia a la perforacion
Marcado :
Los guantes se marcaran con la siguiente informacion :
e  Nombre, marca registrada o identificacion del fabricante
. Designacion comercial del guante
e Talla
. Marcado relativo a la fecha de caducidad
Las marcas deberan ser duraderas y no se afiadiran otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

° Certificado CE expedido por un organismo notificado.
. Declaracion de Conformidad.
° Folleto informativo.

Norma EN aplicable :
° UNE-EN 388 : Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos.
. UNE-EN 420 : Requisitos generales para guantes.

Informacion destinada a los Usuarios :

Conforme establece la actual normativa, el epi sera suministrado por el fabricante con un folleto informativo que debera

ir en el idioma espafol y en el cual se especifiquen las condiciones de utilizacién, empleo, caracteristicas y
mantenimiento del mismo.

9.4. Proteccion de pies y piernas
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9.4.1. Calzado de seguridad , proteccion y trabajo de uso profesional
proteccidén contra la perforacion

Proteccion de pies y piernas : Calzado de seguridad, proteccion y trabajo de uso profesional proteccion contra la
perforacion

Norma :

EN 344 c E

CATII

Definicion :
° Son los que incorporan elementos de proteccion destinados a proteger al usuario de las lesiones que pudieran
provocar los accidentes, en aquellos sectores de trabajo para los que el calzado ha sido concebido.
Marcado :
Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcara con la siguiente informacion :
° Nombre, marca registrada o identificacion del fabricante
. Designacion comercial
° Talla
° Marcado relativo a la fecha de fabricacion (al menos el trimestre y afio)
° El nimero de norma EN-344 y segun se trate de calzado de seguridad, proteccion o trabajo :

- Calzado de Seguridad equipado por topes disefiados para ofrecer proteccion frente al impacto cuando se ensaye
con un nivel de energia de 200 J. : EN-345

- Calzado de Proteccion equipado por topes disefiados para ofrecer proteccién frente al impacto cuando se ensaye
con un nivel de energia de 100 J. : EN-346

- Calzado de Trabajo sin llevar topes de proteccién contra impactos en la zona de la puntera : EN-347

° Los simbolos correspondientes a la proteccion ofrecida o, donde sea aplicable la categoria correspondiente :
- P : Calzado completo resistente a la perforacion
- C : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor.
- A : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado abtiestatico.
- HI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.
- Cl : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frio.
- E : Calzado completo. Absorcion de energia en la zona del tacén.
- WRU : Empeine. Penetracion y absorcién de agua.
- HRO : Suela. Resistencia al calor por contacto.

° Clase :
- Clase | : Calzado fabricado con cuero y otros materiales.
- Clase Il : Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado)

Las marcas deberan ser duraderas y no se afiadiran otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
° Certificado CE expedido por un organismo notificado.
o Declaracion de Conformidad.
. Folleto informativo

Norma EN aplicable :

. UNE-EN 344-1: Calzado de seguridad, calzado de proteccion y calzado de trabajo para uso profesional. Parte 1:
requisitos y métodos de ensayo.

. UNE-EN 344-2: Parte 2: Requisitos adicionales y método de ensayo.

° UNE-EN 345-1: Especificaciones para el calzado de trabajo de uso profesional.
° UNE-EN 345-2: Parte 2: Especificaciones adicionales.

. UNE-EN 346-1: Especificaciones del calzado de proteccion de uso profesional.
° UNE-EN 346-2 Parte 2: Especificaciones adicionales.

° UNE-EN 347-1: Especificaciones del calzado de trabajo de uso profesional.

° UNE-EN 347-2: Parte 2: Especificaciones adicionales.

Informacién destinada a los Usuarios :
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Conforme establece la actual normativa, el epi sera suministrado por el fabricante con un folleto informativo que debera
ir en el idioma espafol y en el cual se especifiquen las condiciones de utilizacién, empleo, caracteristicas y
mantenimiento del mismo.

9.5. Vestuario de proteccion

9.5.1. Vestuario de proteccion de alta visibilidad

Vestuario de proteccion : Vestuario de proteccion de alta visibilidad

Norma :

EN 471 c E

CATII

Definicion :
Ropa de sefalizacion destinada a ser percibida visualmente sin ambigliedad en cualquier circunstancia :
. Mono
° Chaqueta
. Chaleco | (reflectante a rayas horizontales)
e  Chaleco Il (reflectante cruzado modo arnés)
. Pantalén de peto
. Pantalén sin peto
. Peto
° Arneses

Pictograma : Marcado en el producto o en las etiquetas del producto.

—

Propiedades :
Se indicaran ademas del pictograma (ver norma UNE-EN-342 para detalle) :
. Clase de la superficie del material :X
e Clase del material reflectante : Y
Marcado :
Se marcara con la siguiente informacion :
. Nombre, marca registrada o identificacién del fabricante
° Designacién comercial
o Talla de acuerdo con la norma UNE-EN 340
. El nimero de norma : EN-471
e Nivel de prestaciones.
. Instrucciones de como ponérsela o quitarsela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc.
Las marcas deberan ser duraderas y no se afiadiran otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
° Certificado CE expedido por un organismo notificado.
o Declaracion de Conformidad
° Folleto informativo

Norma EN aplicable :
e UNE-EN 471 : Ropas de sefalizacion de alta visibilidad
° UNE-EN 340: Ropas de proteccion. Requisitos generales
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e  UNE-ENV 343: Ropas de proteccion. Proteccion contra las intemperies.
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10. Protecciones colectivas

Relacion de medidas alternativas de proteccion colectiva cuya utilizacion esta prevista en esta obra y
que han sido determinadas a partir de la "Identificacion y evaluacién de riesgos con la valoracion de la
eficacia de la prevencién adoptada” en las diferentes unidades de obra evaluadas de esta misma
Memoria de Seguridad y Salud.

10.1. Vallado de obra

Ficha técnica

Vallado del perimetro de la obra, segun se establece en los planos y antes del inicio de la obra.

Identificacion y evaluacién de riesgos con la valoraciéon de la eficacia de la prevencién
adoptada y aplicada en esta proteccion colectiva

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado Val. Eficacia
Caida de personas al mismo | Media Dafino Moderado Evitado 99,0
nivel
Pisadas sobre objetos Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5

dafino

Choques y golpes contra Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5
objetos inmdviles dafino
Golpes y cortes por objetos o | Alta Dafino Importante No eliminado 95,0
herramientas
Proyeccioén de fragmentos o Media Dafino Moderado Evitado 99,0
particulas
Sobreesfuerzos, posturas Alta Ligeramente Moderado Evitado 99,0
inadecuadas o movimientos dafino
repetitivos
Contacto con sustancias Baja Dafino Tolerable Evitado 99,5

causticas o corrosivas

Exposicion al ruido Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5

lluminacion inadecuada Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

El vallado de obra tendra al menos 2 m. de altura.

El vallado constara de accesos distintos para el personal y para la maquinaria o transportes
necesarios en obra. Portén para acceso de vehiculos de 4 m. de anchura y puerta independiente para
acceso de personal.

El vallado como medida de seguridad estara al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de
trabajo, para evitar en caso de caida impactos sobre la construccion.

Se prohibira aparcar en la zona de entrada de vehiculos.

Se prohibira el paso de personal por la entrada de vehiculos.

Se prohibira la entrada a toda persona ajena a la obra.

Se colocara a la entrada el -Cartel de obra- Con la sefializacién correspondiente.

Cuando sea necesario transportar manualmente, durante las operaciones, una carga demasiado
grande, se tendra en cuenta:
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a) Que no impida ver por encima o por los lados de la carga.
b) Los operarios no deberan realizar esfuerzos excesivos.

c) Examinaran la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o puntos

de atrapamiento.

Limpieza y orden en la obra.

Equipos de proteccion individual

Relacion de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

Guantes de cuero.
Ropa de trabajo
Casco de seguridad.

10.2. Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento

Ficha técnica

Barandilla que se utilizara en diferentes partes de la obra, y cuyo empleo se reducira siempre a
delimitar una zona o impedir el paso.
Se utilizaran para desvios provisionales de trafico durante las operaciones de carga y descarga de

materiales.

Se colocaran barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perimetro de las zanjas y zona de
excavacion, a medida que éstas se vayan realizando.
Se colocaran para sefalizar las zonas de trabajo de maquinas y equipos, de manera que impida el
paso de personas y otras maquinas.

Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion
adoptada y aplicada en esta proteccion colectiva

de la barandilla tipo
ayuntamiento

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado Val. Eficacia
Caida de personas a distinto | Media Extremadamente Importante No eliminado 95,0
nivel danino
Caida de personas al mismo | Media Dafino Moderado Evitado 99,0
nivel
Caida de objetos a niveles Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0
inferiores dafino
Sobreesfuerzos Alta Ligeramente Moderado Evitado 99,0
dafino
Golpes o cortes por manejo Alta Dafiino Importante No eliminado 95,0

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los

riesgos anteriores

Medidas preventivas

Se instruira al personal sobre la utilizacion de las barandillas de seguridad tipo ayuntamiento, asi

como sobre sus riesgos.

Se utilizaran siempre unidas modularmente, al objeto de que el viento no pueda tumbarlas.
Su acopio se realizara en puntos concretos de la obra, no abandonandolas al azar en cualquier sitio.
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Se tendra especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de circulacion de 60 cm.
No se utilizaran nunca como barandilla de seguridad de forjados o de zonas de excavacion, ya que su
funcioén es la de sefalizar e impedir el paso, no impedir la caida.

No se utilizaran barandillas tipo ayuntamiento en zonas de la obra en las que la caida accidental al
vacio pueda provocar un accidente.

Limpieza y orden en la obra.

Equipos de proteccioén individual
Relacion de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero

Ropa de trabajo.

Trajes para tiempo lluvioso.

10.3. Senalizacion

Ficha técnica

Senales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, marcan la
posicion o sefalizan de antemano todos los peligros.

En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posicion de la sefializacion en la misma.

La sefializacién a utilizar en la obra estd de acuerdo con principios profesionales, y se basa en los
fundamentos de los cédigos de senales, como son:

1) Que la sefial sea de facil percepcion, visible, llamativa, para que llegue al interesado.

2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO,
ALTO, una vez leidos, cumplen bien con el mensaje de sefalizacion, porque de todos es
conocido su significado.

El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra,
como se esta haciendo.

El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o sefal, lo que supone una
educacion preventiva o de conocimiento del significado de esas sefiales.

Senalizacion en la obra:
La sefalizacion en la obra, es compleja y variada, utilizandose :

1) Por la localizacion de las sefiales o mensajes:
Senalizacion externa. Utilizamos por un lado la sefializacién adelantada, anticipada, a
distancia. Indica que puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y
por otro la sefializacion de posicién, que marca el limite de la actividad edificatoria y lo que es
interno o externo a la misma.
Senalizacion interna. Para percepcion desde el ambito interno de la obra, con independencia
de si la sefial esta colocada dentro o fuera de la obra.

2) Por el horario o tipo de visibilidad:
Senalizacion diurna. Por medio de paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas,
triangulos, vallas, etc.
Seifalizacion nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizaran las mismas senales diurnas pero
buscando su visibilidad mediante luz artificial.

3) Por los 6rganos de percepcién de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los siguientes tipos
de senalizacion:
Senalizacion visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir




CONSOLIDACION DE LA IGLESIA DE SANTA MARINA 72

visualmente, como por ejemplo las sefales de trafico.

Sefalizacion _acustica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Los
utilizamos en vehiculos 0 maquinas mediante pitos, sirenas o claxon.

Senalizacion tactil. Se trata de obstaculos blandos colocados en determinados puntos, con
los que se tropieza avisando de otros peligros mayores, (Por ejemplo cordeles, barandillas,
etc.).

Medios principales de seializacion de la obra

1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizaran vallados diversos, unos fijos y otros moviles, que
delimitan areas determinadas de almacenaje, circulacion, zonas de evidente peligro, etc. El vallado de
zonas de peligro debe complementarse con sefiales del peligro previsto.

2) BALIZAMIENTO: Se utilizara en esta obra para hacer visibles los obstaculos u objetos que puedan
provocar accidentes. En particular, se usara en la implantacion de pequefios trabajos temporales
como para abrir un pozo, colocar un poste, etc.

3) SENALES: Las que se utilizaran en esta obra responden a convenios internacionales y se ajustan a
la normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.

4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizaran las sefiales que se estimen oportunas, acompafadas con
frases que se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o
indicaciones de posicion o modo de uso del producto contenido en los envases.

Identificacion y evaluacién de riesgos con la valoraciéon de la eficacia de la prevencién
adoptada y aplicada en esta proteccion colectiva

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado Val. Eficacia
Quemaduras Baja Dafino Tolerable Evitado 99,5
Golpes o cortes por manejo Alta Dafino Importante No eliminado 95,0
de herramientas manuales
Golpes o cortes por manejo Alta Dafino Importante No eliminado 95,0
de chapas metdlicas

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

La sefalizaciéon de seguridad complementara, pero no sustituira nunca a las medidas de prevencion
adoptadas en la obra.

No se utilizaran al mismo tiempo dos sefales que puedan dar lugar a confusion.

Las sefiales seran de tamano y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el punto
mas alejado desde el que deban ser vistas.

Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el trafico o facilitando
su desvid, se procurara principalmente que:

a) Sean trabajadores con carné de conducir.

b) Estén protegidos con equipos de proteccion individual, sefiales luminosas o fluorescentes, de
acuerdo con la normativa de trafico.

c¢) Utilicen prendas reflectantes segun UNE-EN-471

d) Se sitlen correctamente en zonas iluminadas, de fécil visibilidad y protegidas del trafico rodado.

Las tuberias por las que circulan flujos peligrosos estaran identificadas y sefalizadas, para evitar
errores o confusiones.

La sefializacion debera permanecer mientras exista la situacion que motiva su colocacion.

Una vez finalizada la obra, se sustituira la sefalizacion provisional de obra por la sefializacion
definitiva de viales.

Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas,
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envoltorios, palets, etc.).

Deberan realizarse periodicamente revisiones de la senalizacidn, para controlar el buen estado y la
correcta aplicacién de las mismas

Las sefales seran retiradas cuando deje de existir la situaciéon que las justificaba.

Equipos de proteccion individual
Relacion de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

Ropa de trabajo
Chaleco reflectante.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Casco de seguridad.

10.4. Cable fiador de seguridad

Ficha técnica

Los cables fiadores de seguridad se utilizaran como medio de seguridad para evitar las caidas.

Una vez montados en la obra y antes de su utilizacién, seran examinados y probados con vistas a la
verificacion de sus caracteristicas y a la seguridad del trabajo de los mismos.

Estas pruebas se repetiran cada vez que éstos sean objetos de traslado, modificaciones o
reparaciones de importancia.

Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoraciéon de la eficacia de la prevencion
adoptada y aplicada en esta proteccion colectiva

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado Val. Eficacia
Caida de personas a distinto | Media Extremadamente Importante No eliminado 95,0
nivel dafino
Caida de personas al mismo | Media Dafiino Moderado Evitado 99,0
nivel
Cortes Alta Dafiino Importante No eliminado 95,0

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

El cable empleado sera de buena calidad y resistencia adecuada.

El cable fiador sera instalado por personal cualificado para ello.

No deben trabajar a una carga superior a 1/8 de su resistencia a la rotura.

Se instruira al personal sobre su utilizacién y sus riesgos.

Los cables habran de ser de fabricantes de reconocida solvencia.

Las empresas usuarias de las instalaciones ofreceran garantia respecto al buen funcionamiento,
conservacion y adecuacion de todos los mecanismos y elementos del conjunto, empleo a este objeto
del personal competente y seguridad de los propios trabajadores. Las oportunas autorizaciones seran
solicitadas por las empresas usuarias de las instalaciones, justificando los mencionados extremos, de
la Direccion General de Trabajo, la cual resolvera con los asesoramientos convenientes.

En los trabajos excepcionales se tomaran medidas especiales para asegurar a los trabajadores
contra los peligros de la rotura eventual de los cables.

Queda prohibido el empleo de cables y cuerdas empalmadas, asi como el de cables y cadenas que
tengan un lazo o nudo.
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Podra efectuarse el empalme de cables metalicos en instalaciones utilizadas Unicamente para
materiales cuando sea de necesidad en razon a la gran longitud de los mismos o en otros casos
excepcionales, siempre que las operaciones de empalme sean realizadas en debida forma por
personal especializado; que la resistencia del empalme no resulte inferior a la del cable, y que la
empresa usuaria de la instalaciéon ofrezca garantias suficientes en lo que se refiere a la seguridad de
los trabajadores.

El cable fiador se inspeccionaran diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevencion,
antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.

Los elementos que denoten algun fallo técnico o mal comportamiento se desmontaran de inmediato
para su reparacion (o sustitucion).

Limpieza y orden en la obra.

Equipos de proteccién individual
Relacion de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

Casco de seguridad.
Arnés de seguridad.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.
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11. Materiales

Tipologia y caracteristicas de los materiales y elementos que van a utilizarse en esta obra, relativos a
los aspectos de peso, forma y volumen del material.

Se incluye la informacién relacionada esencialmente con los riesgos derivados de su utilizacién y las
medidas preventivas a adoptar, asi como los aspectos preventivos relativos a su manipulacion y
almacenaje.

11.1. Pétreos

11.1.1. Sillerias

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

° Peso especifico : 2,7 K/dm3
. Formas disponibles en obra :
. Peso aproximado del material de obra : K

e  Volumen aproximado del material de obra : m3

La silleria en esta obra se utiliza para :

. La realizacion de muros tanto de cerramiento como de carga.

Informacion relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion

° La utilizaciéon de las piedras de silleria, su traslado y puesta en obra requiere de grandes esfuerzos para el
personal que las manipula. Debera por lo tanto el personal que las manipula, instruirse sobre el manejo y
elevacién manual de cargas pesadas.

e  Asi mismo se debera proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.

. Se debera prestar especial atencion a la manipulaciéon del mismo para evitar caidas del material durante estas
operaciones, que provoquen aplastamientos de manos y pies.

. La silleria acopiada debera hacerse sobre bases estables, solidas y resistentes, con las debidas condiciones de
seguridad y estabilidad, para evitar caidas por desplome del material acopiado.

. No acopiarla nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas.

Medidas preventivas a adoptar
En la recepcion de este material :

. La Direccién Técnica de esta obra exigira la realizacion de los ensayos adecuados a su recepcién en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos
si el proveedor de las piedras de silleria acredita de modo satisfactorio su calidad.

Durante su transporte por la obra:

. Se transportara desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilizacién debidamente acopiado,
en evitacion de caidas accidentales por desplome del material.

. El transporte se realizara no rebasando nunca las cargas maximas de la maquina de elevacion y otros medio de
trasporte utilizados.

. Se prestara especial atencion al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantias de seguridad.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

e Todas las sillerias que se comprueben que son defectuosas, seran retiradas de la obra, y sustituidas por otras
satisfactorias, en evitacién de riesgos durante su manipulacién, almacenaje y puesta en obra.

. Antes de manipular las piedras pesadas de silleria, los trabajadores habran sido instruidos en la manipulacion
de cargas pesadas.

. Se deberan tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS
correspondientes: Cinturones de proteccion lumbar, guantes y calzado reforzado.

. Su manipulacién y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena practica y las instrucciones de la Direccion de Obra.

. Lugar de almacenaje: Segun los planos
. Tipo de Acopio: Paletizado
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11.2. Ceramicas

11.2.1. Ladrillos perforados

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

. Peso especifico : 1,4 K/dm3
e  Formas disponibles en obra : Plaquetas
. Peso aproximado del material de obra : K

° Volumen aproximado del material de obra : m3

El ladrillo perforado es el que dispone de perforaciones en la tabla con volumen superior al 10%. Su forma se obtiene por
extrusionado de la arcilla a través de una boquilla.

Este tipo de ladrillo lo emplearemos en aparejos con llagas convencionales, ya que esta asegurada la resistencia y la
estanqueidad, al penetrar el mortero en las perforaciones y conseguir una adherencia perfecta entre ambos materiales.

Los ladrillos ceramicos en esta obra se utiliza para :
. Para realizar fabrica cara vista, con llagas de 1cm a 1,5 cm. conforme se especifica en el proyecto de ejecucion de
la obra.

Informacion relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion

. La utilizacién de ladrillos ceramicos, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal que las
manipula. Debera por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevacién manual de cargas pesadas.

e  Asi mismo se debera proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.

. El acopiado deberd hacerse sobre bases estables, sdlidas y resistentes, con las debidas condiciones de
seguridad y estabilidad, para evitar caidas por desplome del material acopiado. No acopiarlo nunca sobre
superficies inclinadas o resbaladizas.

. La utilizacién de ladrillos en la obra implica la necesidad de cortar piezas. Se mostrara especial atencion durante
el corte de las mismas ya que puede producir :

e Proyeccion de particulas: al cortarse indebidamente (con la paleta) o al fragmentarse la pieza pueden
proyectarse particulas agresivas. Debera en tales casos protegerse los ojos.

e Generacion de polvo: Si utilizamos una cortadora de material ceramico, debera protegerse las vias
respiratorias de la posible inhalacion de polvo, ademas de los ojos. En tales casos se deberan seguir
atentamente las instrucciones, medidas preventivas y normas de actuaciéon para manipular dicha maquinaria, y
que se indican en esta misma memoria de seguridad y salud.

e Cortes: Durante la manipulacion del material cortado, debera utilizarse protectores en las manos.

e Sobreesfuerzos: Al tener que desplazar las piezas por la obra, debera instruirse a los operarios sobre
la manipulacién correcta de cargas manuales.

e Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, debera informarse
a los operarios de las posturas correctas de trabajo.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcion de este material :

. El ladrillo, a su llegada a la obra, debe cumplir las condiciones que se especifican en las normas vigentes. En
este caso la RLC-98 "Instruccion para la Recepcion de Ladrillos". Seguir estas prescripciones garantizara las
condiciones y calidades del mismo y por lo tanto se presume que no entrafiara por si mismo un riesgo.

Durante su transporte por la obra:

. Se transportara desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilizacién debidamente acopiado,
en evitacidon de caidas accidentales por desplome del material.

. El transporte se realizara no rebasando nunca las cargas maximas de la maquina de elevacion y otros medio de
trasporte utilizados.

. Se prestara especial atencion al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantias de seguridad.

Aspectos preventivos en su manipulacién y almacenaje

° Todos los ladrillos que se comprueben que son defectuosas, seran retirados y sustituidos por otros
satisfactorios, en evitacion de riesgos durante su manipulacion, almacenaje y puesta en obra.

° Antes de manipular los ladrillos, los trabajadores habran sido instruidos en la manipulacion de cargas pesadas.

. Se deberan tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS
correspondientes: Cinturones de proteccion lumbar, guantes y calzado reforzado, asi como cremas protectoras
frente a los cementos utilizados.

. Su manipulacion y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena practica y las instrucciones de la Direccion de Obra.

° Es conveniente que la descarga se realice directamente a las plantas del edificio, situando los palets cerca de
los pilares de la estructura.
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. Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc.

. Los ladrillos se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales, y donde no se produzcan aportes de
agua ni se recepcionen o realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar.

e  Siempre que se pueda, el traslado se realizara con medios mecanicos. La manipulaciéon de los ladrillos sera
cuidadosa, evitando roces entre las piezas.

o No se cortaran los ladrillos con la paleta, ya que el corte es defectuoso y es necesario romper varias piezas
hasta conseguir una con un corte aceptable.

. Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estara limpia en todo momento, e ira provista de chorro
de agua sobre el disco.

. Una vez cortada correctamente la pieza, se debera limpiar la superficie vista, pero nunca con las manos,
dejando secar el ladrillo antes de su puesta en obra.

e  Lugar de almacenaje: Segun los planos
e Tipo de Acopio: Paletizado

11.2.2. Tejas

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

e Peso especifico : 1,9 Kidm3
. Formas disponibles en obra : Piezas
. Peso aproximado del material de obra : K

e  Volumen aproximado del material de obra : m

Las tejas ceramicas en esta obra se utiliza como :

. Material de cobertura colocada sobre pendientes previamente realizadas.

Informacion relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion

° La utilizacién de tejas ceramicas, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal que las
manipula. Debera por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevacién manual de cargas pesadas.

e Asi mismo se debera proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.

e El acopiado debera hacerse sobre bases estables, sdlidas y resistentes, con las debidas condiciones de
seguridad y estabilidad, para evitar caidas por desplome del material acopiado. No acopiarlo nunca sobre
superficies inclinadas o resbaladizas.

. Se cuidara que el lugar del acopio no esté sucio, para evitar manchar las tejas. De este modo se evitaran
riesgos consecuencia de las operaciones de limpieza de las mismas.

. La utilizacion de tejas en la obra implica la necesidad de cortar piezas. Se mostrara especial atencién durante el
corte de las mismas ya que puede producir :

e Proyeccion de particulas: al cortarse indebidamente o al fragmentarse la pieza pueden proyectarse
particulas agresivas. Debera en tales casos protegerse los ojos. El corte de las tejas debera hacerse con la
maquinaria apropiada para obtener un corte limpio.

e Generacion de polvo: Si utilizamos una cortadora de material ceramico, debera protegerse las vias
respiratorias de la posible inhalacion de polvo, ademas de los ojos. En tales casos se deberan seguir
atentamente las instrucciones, medidas preventivas y normas de actuaciéon para manipular dicha maquinaria, y
que se indican en esta misma memoria de seguridad y salud.

e Cortes: Durante la manipulaciéon del material cortado, debera utilizarse protectores en las manos.

e Sobreesfuerzos: Al tener que desplazar las piezas por la obra, debera instruirse a los operarios sobre
la manipulacién correcta de cargas manuales.

o Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, debera informarse
a los operarios de las posturas correctas de trabajo.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcion de este material :

. La Direccion Técnica de esta obra exigira la realizacion de los ensayos adecuados a la recepcion en obra de las
tejas, que garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de
estos ensayos cuando las tejas suministradas estén amparados por la marca AENOR o que acrediten de modo
satisfactorio la realizacion de estos ensayos. Seguir estas prescripciones garantizara las condiciones y calidades
del producto y por lo tanto se presume que no entrafiara por si mismo un riesgo.

Durante su transporte por la obra:

. Se transportara desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilizacién debidamente acopiado,
en evitacion de caidas accidentales por desplome del material.

. El transporte se realizara no rebasando nunca las cargas maximas de la maquina de elevacion y otros medio de
trasporte utilizados.
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Se prestara especial atencion al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantias de seguridad.

Aspectos preventivos en su manipulaciéon y almacenaje

Todas las tejas que se comprueben que son defectuosas, seran retiradas y sustituidas por otros satisfactorios,
en evitacion de riesgos durante su manipulacion, almacenaje y puesta en obra.

Antes de manipular las tejas, los trabajadores habran sido instruidos en la manipulacion de cargas pesadas.

Se deberan tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS
correspondientes: Cinturones de proteccion lumbar, guantes y calzado reforzado, asi como cremas protectoras
frente a los cementos utilizados.

Su manipulacion y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena practica y las instrucciones de la Direccion de Obra.

Siempre que se pueda, el traslado se realizara con medios mecanicos. La manipulacién de las tejas sera
cuidadosa, evitando roces entre las piezas.

No se cortaran las tejas con la paleta, ya que el corte es defectuoso y es necesario romper varias piezas hasta
conseguir una con un corte aceptable.

Las tejas se deben cortar sobre la mesa de corte, que estara limpia en todo momento, e ira provista de chorro de
agua sobre el disco.

Una vez cortada correctamente la pieza, se debera limpiar la superficie vista, pero nunca con las manos,
dejando secarla antes de su puesta en obra.

El acopio de materiales en la cubierta se distribuira sin acumulacién. Cuando sea necesario se repartira la carga
mediante tablones o elementos de efecto equivalente.

Las tejas se suministran a las obras empaquetadas, generalmente en palets plastificados, con un peso que varia
entre los 500 y 1200 kg aproximadamente.

Los palets se colocaran en superficies horizontales, firmes y limpias.

El apilado de los palets tendra un maximo de dos alturas.

Las tejas se almacenaran en lugares donde no se manipulen productos tales como: cal, cemento, yeso, pintura,
o donde se efectien revestimientos, para evitar que las tejas se puedan manchar, deteriorando su aspecto
inicial.

Las tejas se cortaran con la herramienta adecuada, y en un lugar que reuna las debidas condiciones de
seguridad para el operario.

Una vez hecha la cubierta, solo se accedera para realizar los trabajos de conservacion.

Al realizar inspecciones en la cubierta, se debe circular por las zonas donde las tejas se encuentren fijas,
evitando de esta manera el desplazamiento y la rotura de las piezas que pueden conllevar caidas accidentales.
Se debera utilizar calzado antideslizante para transitar por la cubierta y utilizar siempre el gancho de seguridad.
El transito se debe realizar por la cumbrera, y en caso de no ser posible se circulara pisando sobre el lomo de
las tejas.

En la cubierta deben existir una serie de puntos de anclajes especificos para las antenas y similares, que a ser
posible estaran situados en la proximidad del acceso. De esta forma se evitan circulaciones a través del tejado
que causan la rotura de alguna teja e incrementan el riesgo de caidas.

Los trabajos de revisién seran realizados por personal especializado con capacidad para llevar a cabo
reparaciones o sustituciones

Lugar de almacenaje: Recepcion : Segun los planos / Acopio en cubierta : distribuido sin acumulacion
Tipo de Acopio: Paletizado

11.3. Morteros

11.3.1. Mortero de cemento

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

Peso especifico : 1,8 K/dm?3
Formas disponibles en obra : En sacos
Peso aproximado del material de obra : K

Volumen aproximado del material de obra : m3

Los morteros de cementos en esta obra se utilizan para :

Realizacién de pasta utilizada en diferentes operaciones.

Informacion relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion

Los riesgos principales por manipulacion del mortero de cemento son: Dermatosis, Blefaritis y Conjuntivitis.

La utilizacion de los morteros de cementos debera hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas practicas.
Los cementos modifican el aspecto de la piel, produciendo espesor, desecamiento y grietas, sobretodo en las
partes mas expuestas como las manos.

Las lesiones de tipo cutéaneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones.
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° Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulacién de
elementos es conveniente que se utilicen en previsiéon de estos dafios cremas protectoras o aerosoles
siliconados.

. Los cementos deberan acopiarse en sacos debidamente estructurados y por tongadas, sobre bases estables,
solidas y resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del
material acopiado.

. Deberan seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilizacion y acopio.

e En términos generales, la informacion relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion sera la
correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificacién, envasado y
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcion de este material :

. La Direcciéon Técnica de esta obra exigira la realizacion de los ensayos adecuados a su recepcién en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos
a aquellos que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realizaciéon de estos ensayos.

Durante su transporte por la obra :

. Se transportara desde su lugar de amasado en la obra a su lugar de utilizacién en cubetas y contenedores
seguros. No se rebasaran las cargas maximas establecidas en la maquinaria, equipos y medios utilizada para
su transporte por la obra.

. No se acopiara nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitacion de sobrecargas que
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

Aspectos preventivos en su manipulacién y almacenaje

. Los operarios debera protegerse convenientemente del contacto del cemento, mediante el uso de guantes y de
cremas.

. Los operarios deberan cuidar su limpieza corporal, en evitaciéon de agresiones de la piel. Es necesario que
dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulaciéon del cemento.

. En las irritaciones de la piel causadas por el cemento, debera someterse a examen médico lo antes posible.

. Para prevenir la conjuntivitis causada por el polvo del cemento debera usarse gafas apropiadas.

° Su manipulacion y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena practica y las instrucciones de la Direccién de Obra.

. Lugar de almacenaje: Segun los planos )
e Tipo de Acopio: Aglomerante : Paletizado en sacos / Arido : A monton

11.4. Hormigones

11.4.1. Hormigoén de central

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

. Peso especifico : 2,3 K/dm?3
. Formas disponibles en obra: En masa
. Peso aproximado del material de obra : K

. Volumen aproximado del material de obra : m3

Los hormigones de central en esta obra se utilizan para :

. La realizacion de los diferentes elementos estructurales del edificio, conforme se especifica en el proyecto de
ejecucion.

Informacion relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion

. Los riesgos principales por manipulacion del hormigdén son practicamente los derivados del cemento:
Dermatosis, Blefaritis y Conjuntivitis.

° La utilizacién de los hormigones debera hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas practicas.

. Los cementos que forman parte del hormigdn modifican el aspecto de la piel, produciendo espesor,
desecamiento y grietas, sobretodo en las partes mas expuestas como las manos.

. Las lesiones de tipo cutaneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones.

. Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulacién de
elementos es conveniente que se utilicen en previsién de estos dafios cremas protectoras o aerosoles
siliconados.

Medidas preventivas a adoptar
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En la recepcion de este material :

Con objeto de garantizar que los diferentes elementos estructurales hormigonados, no suponen ningun riesgo o peligro
por deficiencias de resistencia en los hormigones de central utilizados en los mismos, deberan seguirse las siguientes
medidas preventivas en la recepcion del hormigon :

. La Direccion Técnica de esta obra exigira la realizacion de los ensayos adecuados a su recepcion en obra que
garanticen la calidad del hormigén de acuerdo con las especificaciones del proyecto y siendo responsable de
que el control de recepcion se efectie tomando las muestras necesarias, y realizando los ensayos de control
precisos.

. Cualquier rechazo del hormigdn basado en los resultados de los ensayos de consistencia debera ser realizado
durante la entrega.

. El tiempo minimo entre la incorporacion del agua de amasado al cemento y a los aridos y la colocacion del
hormigon en obra, no debe de ser superior a una hora y media. En casos en que no sea posible, o cuando el
tiempo sea caluroso deberan tomarse medidas adecuadas para aumentar el tiempo de fraguado del hormigén
sin que disminuya su calidad.

° El hormigéon amasado completamente en central y transportado en camiones hormigonera, el volumen de
hormigoén transportado, no debera exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigon se
amasa, o se termina de amasar en amasadora movil en la obra, el volumen no excedera de los dos tercios del
volumen total del tambor.

. Los equipos de transporte deberan de estar exentos de residuos de hormigén o mortero endurecido.

Durante su transporte :
1°- Desde la central a la obra :

Para el transporte del hormigén se utilizaran procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de
entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variacion sensible en las caracteristicas que poseian recién
amasadas. Aspecto importante desde el punto de vista de la seguridad estructural y evidentemente de la seguridad de
los trabajadores de la obra.

Queda expresamente prohibida la adicion al hormigén de cualquier cantidad de agua u otra sustancia que puedan alterar
la composicién original de la masa fresca. No obstante, si el asiento en cono de Abrans es menor que el especificado, el
suministrador podra adicionar aditivo fluidificante para aumentarlo hasta alcanzar dicha consistencia. Para ello, el
elemento transportador deberé estar equipado con el correspondiente equipo dosificador de aditivo y reamasar el
hormigén hasta dispersar totalmente el aditivo afiadido. El tiempo de reamasado sera al menos de 1 min. /m?, sin ser en
ningun caso inferior a 5 minutos.

No seguir estas indicaciones puede suponer un riesgo por deficiencias estructurales resistentes y evidentemente de la
seguridad de los propios trabajadores de la obra.

2°- Por la obra:

El comienzo de la descarga del hormigén desde el equipo de transporte del suministrador en el lugar de la entrega,
marca el principio del tiempo de entrega y recepcién del hormigdn, que durara hasta finalizar la descarga de este.

. Se transportara desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilizacién se realizara en
contenedores y bateas debidamente acopiados. No se rebasaran las cargas maximas establecidas en la
magquinaria utilizada para su transporte por la obra.

. Se prestara especial atencion al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a
depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantias de seguridad.

. No se acopiara nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitacion de sobrecargas que
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

Medidas preventivas que deberan adoptarse para garantizar la seguridad y estabilidad de las estructuras de
hormigén en la obra :

A) Hormigonado en tiempo frio:

° En general se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas (48
h.) siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centigrados.

. En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptaran las medidas
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigén, no habran de
producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las
caracteristicas resistentes

. del material.

e Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de
resistencia, se realizaran los ensayos de informacion necesarios para conocer la resistencia realmente
alcanzado, adoptandose, en su caso, las medidas oportunas.

. La temperatura de la masa de hormigén, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no sera inferior a
+5° C.

e  Se prohibe verter el hormigén sobre elementos (armaduras, moldes, etcétera) cuya temperatura sea inferior a 0°
C.

e El empleo de aditivos anticongelantes requerira una autorizacion expresa, en cada caso, del Director de obra.
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Nunca podran utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que contienen lon
cloro.

. Cuando el hormigonado se realice en ambiente frio, con riesgo de heladas, podra utilizarse para el amasado, sin
necesidad de adoptar precaucion especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de 40° C e incluso
calentar previamente lo aridos.

. Cuando excepcionalmente se utilice agua o aridos calentados a temperatura superior a las antes citadas, se
cuidara de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su temperatura sea
superior a 40° C.

e Entre las medidas que pueden adoptarse en la dosificacién del hormigén esta la utilizacion de relaciones de
agua/cemento lo mas bajas posibles, y la utilizacion de mayores contenidos de cemento o de cementos de
mayor categoria resistente. Con ello conseguira acelerarse la velocidad de endurecimiento de hormigén,
aumentar la temperatura del mismo y reducir el riesgo de helada.

. Cuando exista riesgo de accién de hielo o de helada prolongada, el hormigén fresco debe protegerse mediante
dispositivos de cobertura y/o aislamiento, o mediante cerramientos para el calentamiento del aire que rodee al
elemento estructural recién hormigonado, en cuyo caso deberan adoptarse medidas para mantener la humedad
adecuada.

B) Hormigonado en tiempo caluroso:

. Cuando el hormigonado se efectie en tiempo caluroso, se adoptaran las medidas oportunas para evitar la
evaporacion del agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigén, y para reducir la temperatura
de la masa.

. Los materiales almacenados con los cuales vaya a fabricarse el hormigon y los encofrados o moldes destinados
a recibirlo deberan estar protegidos de la accién del sol.

. Una vez efectuada la colocacién del hormigdn se protegera éste del sol y especialmente del viento, para evitar
que se deseque.

. Si la temperatura ambiente es superior a 40° C se suspendera el hormigonado, salvo que previa autorizacion del
Director de obra, se adopten medidas especiales, tales como enfriar el agua, amasar con hielo picado, enfriar los
aridos, etcétera.

. Cuando se utilicen aditivos anticongelantes para el mortero, deben seguirse atentamente las indicaciones del
fabricante en cuanto a dosificacion, condiciones de ejecucion, etc., asegurandose que no tengan ningun efecto
nocivo sobre la fabrica.

Aspectos preventivos en su manipulacién y almacenaje

Durante las operaciones de encofrado y desencofrado :

Antes del vertido debera garantizarse de que el encofrado tiene la suficiente resistencia y estabilidad.

Los trabajos en las partes superiores se realizaran desde castillete o andamio, nunca desde escaleras.

El desencofrado se realizara cuando el hormigén haya adquirido resistencia suficiente.

En las piezas de madera utilizadas para el encofrado, se extraeran los clavos que queden en ellas; y solo
después se apilaran convenientemente.

° En encofrados metalicos se comprobara el perfecto encajado de las placas, para evitar la caida fortuita de
alguna de ellas; su colocacion y aplomado se realizara desde castillete o andamio, siempre que la altura lo
requiera, nunca apoyando escaleras y menos subiéndose el operario en las placas colocadas inferiormente.
Antes de colocar las placas, se distribuiran en el tajo apilandolas con orden y cuidado, no aproximandolas a
ningun borde de huecos.

Durante el vertido del hormigén :

. Debera tenerse en cuenta el hacerlo por tongadas, con objeto de ir repartiendo las alturas y evitar asi excesivas
presiones que pudieran llegar a reventar el encofrado con las consiguientes consecuencias.

Vertido manual por medio de carretillas :

. Se debera circular por superficies de transito libres de obstaculos en evitacion de caidas.

° Se prestara especial atencién a los sobreesfuerzos y caidas al subir por rampas con demasiada pendiente, con
saltos o escurridizas.

. Se dispondran pasillos de seguridad que garanticen la circulacién de personas con garantias de estabilidad.
seguridad.

Vertido manual por medio de paleo y cubos :

° Aparecen riesgos por sobreesfuerzos y caidas durantes las diferentes operaciones.

Vertido manual por medio de tolvas y canaletas :

. Se situaran con la pendiente adecuada, controlando en todo momento las sobrecargas que se puedan ocasionar
sobre las canaletas que no desequilibren el sistema.

Vertido por medios mecanicos: Bombeo:

° El gran peligro que existe es el atasco del conducto, producido por algun arido de mayor tamafio, por falta de
fluidez del hormigén o por falta de lubricacion del conducto.
° Como medida preventiva para proceder al desatasco habra que primeramente provocar la pérdida de presion, y
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posteriormente proceder a su localizacién que se hara por el sonido, golpeando distintas secciones de la
tuberia.

Como medidas preventivas para el bombeo estableceremos:

1) Los tubos de conduccion estaran convenientemente anclados.

2) Al inicio de los trabajos se prepararan lechadas que actuaran como lubricante de la tuberia.

3) Se utilizaran hormigones de la granulometria y consistencia apropiadas.

4) Limpieza general al terminar los trabajos, con especial cuidado, ya que la presién de salida de los aridos puede
ser causa de accidente.

En la manipulacién durante todo el proceso de hormigonado :

. Los operarios debera protegerse convenientemente del contacto del hormigén, mediante el uso de guantes y de
cremas.

. Los operarios deberan cuidar su limpieza corporal, en evitacion de agresiones de la piel. Es necesario que
dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulacion del cemento.

. En las irritaciones de la piel causadas por el hormigdn, debera someterse a examen médico lo antes posible.

. Para prevenir la conjuntivitis debera usarse gafas apropiadas.

. Su manipulacién y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena practica y las instrucciones de la Direccion de Obra.

. Lugar de almacenaje: Camién hormigonera
. Tipo de Acopio: Transitorio

11.5. Hormigén armado

11.5.1. Pilotes

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

Dimensiones y caracteristicas conforme se especifica en el proyecto de ejecucion.
Estan compuestos por elementos de gran longitud, comparado con su seccion transversal, que se hincan o se construyen
en una cavidad previamente en el terreno.

A) Pilotes fabricados in-situ

Elemento resistente construido con hormigén en el interior del terreno de forma, cilindrica, cuya longitud es superior a ocho
veces su menor diametro y que transmite al terreno circundante las catas de la estructura que soporta.

Los pilotes se emplean en la cimentacion indirecta de estructuras de todo tipo para transmitir las cargas a una determinada
profundidad del terreno, cuando ésta no ofrece superficialmente la capacidad portante requerida.

B) Pilotes prefabricados

Se trata de pilotes cuyo elemento resistente de forma alargada, generalmente cilindrica o prismatica, se hinca en su
totalidad en el terreno, a profundidades iguales o mayores a ocho veces su dimensién menor, con el fin de transmitirle las
cargas de la estructura que soporta.

a) Pilotes de hormigén armado o pretensado: El tipo de hormigén a emplear sera fijado en el proyecto.

b) Pilotes de acero: Los pilotes de acero estaran imprimados por una o varias manos de pintura de minino y protegidos por
pinturas de tipo maritimo bituminoso. No se admitird el alquitran, a menos que esté neutralizado con cal apagada o con
cualquier otra sustancia que haga que su reaccion sea practicamente neutra.

C) Micropilotes

De tubo de acero, son elementos resistentes a compresion y traccion, constituidos por un tubo de acero colocado en un
taladro perforado en el terreno y recibido en éste mediante un mortero de cemento inyectado. Los micropilotes de tubo de
acero se emplean en la cimentacion de estructuras que tienen esfuerzos de traccion en cimientos, como elementos para
recalzar cimentaciones, estado precario de edificios antiguos, para restauracion de monumentos, etc.

Informacion relacionada con los riesgos derivados del material de fabricacion del pilote

A) Pilotes fabricados in-situ y micropilotes :

. Los riesgos principales por manipulacion del hormigén son practicamente los derivados del cemento: Dermatosis,
Blefaritis y Conjuntivitis.
. La utilizacion de los hormigones debera hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas practicas.
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. Los cementos que forman parte del hormigon modifican el aspecto de la piel, produciendo espesor, desecamiento
y grietas, sobretodo en las partes mas expuestas como las manos.

. Las lesiones de tipo cutaneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones.

e  Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulaciéon de
elementos es conveniente que se utilicen en prevision de estos dafios cremas protectoras o aerosoles
siliconados.

e  Todo trabajador ocupado en la fabricacion o manejo de hormigon iré provisto de guantes y calzado de seguridad
que proteja su piel del contacto con el citado material.

B) Pilotes prefabricados :

. Hormigén armado: Solo presentan los riesgos inherentes al acopio, manipulaciéon, montaje hinca y puesta en
obra. No teniendo riesgos debidos al propio material (hormigon) ya que son prefabricados.

e  Acero: Presentan los riesgos de acopio, manipulacién, montaje hinca y puesta en obra. No teniendo riesgos
inherentes al propio material (acero) ya que son prefabricados, pero al ser tratados mediante una o varias manos
de pintura de minino y protegidos por pinturas de tipo maritimo bituminoso, presentan los riesgos derivados de la
utilizacion de este tipo de pinturas (ver ficha correspondiente en esta misma Memoria de Seguridad).

Medidas preventivas a adoptar

De caracter general :

Con objeto de garantizar que los diferentes elementos hormigonados, no suponen ningun riesgo o peligro por deficiencias
de resistencia en los hormigones utilizados, deberan seguirse las siguientes medidas preventivas :

. Cuando asi lo estime oportuno, la Direccién Técnica de esta obra exigira la realizacién de los ensayos adecuados
que garanticen la calidad del hormigdén de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

. Cualquier rechazo del hormigén basado en los resultados de los ensayos de consistencia debera ser realizado
con anterioridad a la puesta en obra.

. El tiempo minimo entre la incorporacion del agua de amasado al cemento y a los aridos y la colocacion del
hormigdn en obra, no debe de ser superior a una hora y media. En casos en que no sea posible, o cuando el
tiempo sea caluroso deberan tomarse medidas adecuadas para aumentar el tiempo de fraguado del hormigén sin
que disminuya su calidad.

e Los equipos empleados para el transporte del hormigén por la obra deberan de estar exentos de residuos de
hormigon o mortero endurecido.

. Los cementos deberan acopiarse en sacos debidamente estructurados y por tongadas, sobre bases estables,
solidas y resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del
material acopiado.

. Deberan seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilizacion y acopio.

1) PILOTES IN SITU

. Sera obligatorio el control de los materiales empleados en la elaboracion del hormigén y armadura de los pilotes,
tanto a su llegada a la obra como en el momento anterior a su empleo, asi como el proceso de hormigonado de
los pilotes con objeto de garantizar la estabilidad y solidez de la estructura.

. De cada pilote se realizara un "parte de ejecucion”, en el que constara la fecha de ejecucion, diametro, longitud
alcanzada, volumen del hormigén y armaduras empleados, altura del descabezado y cualquier variacion con
respecto al proyecto con todos los incidentes apreciados en el curso de la ejecucion.

. El contratista debera tener, en todo momento, el control de todas las operaciones de ejecucion de los pilotes,
siendo responsable de cualquier dafio que pudiera sobrevenir a causa de errores en alguna de las operaciones
desarrolladas.

° El estado de los aparatos de elevaciéon y de los dispositivos de manejo, hinca o perforaciéon sera revisado
diariamente antes de comenzar los trabajos.

. En los casos en que sea necesario realizar trabajos en el fondo del pilote excavado, debe estar asegurada la
eficacia de la entubacion para evitar colapsos de la excavacion, asi como la imposibilidad de que caigan objetos o
materiales en la misma, frente a lo que estara protegida la boca del pilote. En esos casos se dispondra de una
jaula para la extraccion rapida y de mascaras de proteccion para las vias respiratorias cuando exista la posibilidad
de que emanen gases toxicos en la excavacion.

. En las instalaciones eléctricas para elementos auxiliares, como hormigoneras y vibradores, se dispondra a la
llegada de los conductores de acometida un interruptor diferencial segun el Reglamento Electrénico para Baja
Tension, con puesta a tierra. Los conductores de estas instalaciones y elementos, seran de tipo antihumedad e
iran protegidos por cubierta aislante de suficiente resistencia mecanica.

. Cuando se empleen lodos tixotrépicos, se usaran equipos de recuperacion de los mismos, y cuando ello no sea
posible se concedera especial atencion a su eliminacion y evacuacion de forma, que se evite en todo caso la
suciedad y mal estado del terreno de trabajo.

. Los trabajadores proximos a trabajos con lodos tixotrépicos deben utilizar gafas de proteccién contra salpicaduras.

. Los trabajos se suspenderan cuando llueva intensamente, nieve o exista viento de velocidad superior a 50 Km. /h.

2) PILOTES PREFABRICADOS

. En cualquier caso, el Contratista estara obligado a efectuar el Control de Produccién y el control de los materiales
empleados en la ejecucion de los pilotes, si estos se prefabrican en la obra, tanto a su llegada como en el
momento anterior a su utilizacion.

° Se realizara un "parte de hinca" por pilote, que debera incluir :

- Fecha de implantacion.
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- Localizacion en obra

- Orden de hinca.

- Seccion del pilote.

- Peso de maza.

- Energia de hinca (altura de caida).

- Numero de golpes por unidad de longitud.
- Utilizaciéon de sufridera y/o almohadilla.

- Verticalidad.

- Alineacion juntas de union de segmentos.
- Rechazo. Férmula aplicada.

- Profundidad alcanzada.

- Incidencias de la hinca.

- Longitud final no enterrada (descabezado).
- Comprobacion del estado, implantacion y las condiciones de seguridad de la maquinaria de izado e
hinca.

e Cada pilote se marcara con un numero de identificacion, fecha de fabricacion y su longitud.

. Si los pilotes hubieran de ser hincados en terrenos agresivos al hormigén, se tomaran las medidas oportunas en
cuanto al tipo de cemento a utilizar.

. Diariamente se revisara el estado de los dispositivos de manejo e hinca de los pilotes antes de comenzar los
trabajos. Las tareas de guia del pilote seran realizadas mediante elementos auxiliares que permitan el alejamiento
de trabajadores del mismo, en el momento de la hinca.

. Los dispositivos de hinca deberan mantenerse, cuando no estén en uso, en posicién tal que no puedan ponerse
en movimiento fortuitamente para que no se produzcan caidas de la maza o de otros elementos de esta
maquinaria de forma accidental.

. La tarea de descabezado de los pilotes se realizara de forma que no se produzcan proyecciones de trozos o
particulas de hormigén sobre personas préximas, o bien, se dispondran los apantallamientos necesarios. Los
trabajadores encargados del picado iran provistos de gafas, casco de seguridad, mandil y calzado de seguridad.

. Los trabajadores sometidos a un nivel de ruido continuo o de impacto, que supere las limitaciones establecidas
por la normativa, deberan estar provistos de tapones o auriculares de amortiguamiento del nivel sonoro.

3) MICROPILOTES

. El Contratista estara obligado a efectuar el Control de Produccion y de los materiales empleados en la ejecucion
de los micropilotes, tanto a su llegada a la obra como en el momento anterior a su utilizacion; se prestara especial
atencion a la oxidacién o corrosion que puedan sufrir los tubos metalicos que constituyen la armadura de los
micropilotes.

. El estado de los aparatos de elevacion y de los dispositivos de manejo, hinca o perforacién sera revisado
diariamente antes de comenzar los trabajos.

. En los casos en que sea necesario realizar trabajos en el fondo del pilote excavado, debe estar asegurada la
eficacia de la entubacion para evitar colapsos de la excavacion, asi como la imposibilidad de que caigan objetos o
materiales en la misma, frente a lo que estara protegida la boca del pilote. En esos casos, se dispondra de una
jaula para la extraccion rapida y de mascaras de proteccién para las vias respiratorias cuando exista la posibilidad
de que emanen gases toxicos en la excavacion.

. En las instalaciones eléctricas para elementos auxiliares, como hormigoneras y vibradores, se dispondra a la
llegada de los conductores de acometida un interruptor diferencial segun el Reglamento Electrénico para Baja
Tension, debiendo llevar puesta a tierra

. Los conductores de estas instalaciones y elementos, seran de tipo antihumedad e iran protegidos por cubierta
aislante de suficiente resistencia mecanica.

. Cuando se empleen lodos tixotrépicos, se usaran equipos de recuperacion de los mismos, y cuando ello no sea
posible se concedera especial atenciéon a su eliminacion y evacuacion de forma que se evite en todo caso la
suciedad y mal estado del terreno de trabajo.

. Los trabajadores proximos a trabajos con lodos tixotrépicos deben utilizar gafas de proteccion contra
salpicaduras.

. Los trabajos se suspenderan cuando llueva intensamente, nieve o exista viento de velocidad superior a 50 Km. /h.

Durante su transporte por la obra:

. El hormigon se transportara desde su lugar de entrega a su lugar de utilizacion en contenedores o cangilones. No
se rebasaran las cargas maximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte por la obra.

. Las zonas de trabajo se sefalizaran y protegeran adecuadamente, asi como las areas de paso de cargas
suspendidas, que quedaran acotadas.

. El transporte suspendido de armaduras debe realizarse por colgado mediante eslingas bien enlazadas y provistas
de ganchos con pestillos de seguridad, debiendo efectuarse la sustentaciéon de forma que el equilibrio del
conjunto transportado sea estable. Los trabajadores y encargados del manejo y montaje de armaduras iran
provistos de guantes, casco y calzado de seguridad.

. Los pilotes se izaran suspendidos de forma que la carga sea estable y segura; se tendra en cuenta el viento
existente cuando se realizan estas operaciones, que se suspenderan cuando el viento alcance una velocidad
superior a los cincuenta kilémetros por hora (50 Km. /h).

Medidas preventivas que deberan adoptarse para garantizar la seguridad y estabilidad de las estructuras de
hormigén en la obra :

A) Hormigonado en tiempo frio:




CONSOLIDACION DE LA IGLESIA DE SANTA MARINA 85

. En general se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h.)
siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centigrados.

. En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptaran las medidas
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigén, no habran de
producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las
caracteristicas resistentes del material.

° Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de resistencia,
se realizaran los ensayos de informacion necesarios para conocer la resistencia realmente alcanzado,
adoptandose, en su caso, las medidas oportunas.

e Latemperatura de la masa de hormigon, en el momento de verterla, no sera inferior a +5° C.

. Se prohibe verter el hormigén sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0° C.

° El empleo de aditivos anticongelantes requerira una autorizacion expresa, en cada caso, del Director de obra.
Nunca podran utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que contienen lon
cloro.

. Cuando el hormigonado se realice en ambiente frio, con riesgo de heladas, podra utilizarse para el amasado, sin
necesidad de adoptar precaucion especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de 40° C e incluso
calentar previamente lo aridos.

. Cuando excepcionalmente se utilice agua o aridos calentados a temperatura superior a las antes citadas, se
cuidara de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su temperatura sea
superior a 40° C.

e Entre las medidas que pueden adoptarse en la dosificacion del hormigén esta la utilizacion de relaciones de
agua/cemento lo mas bajas posibles, y la utilizacion de mayores contenidos de cemento o de cementos de mayor
categoria resistente. Con ello conseguira acelerarse la velocidad de endurecimiento de hormigén, aumentar la
temperatura del mismo y reducir el riesgo de helada.

. Cuando exista riesgo de accién de hielo o de helada prolongada, el hormigén fresco debe protegerse mediante
dispositivos de cobertura y/o aislamiento, o mediante cerramientos para el calentamiento del aire que rodee al
elemento estructural recién hormigonado, en cuyo caso deberan adoptarse medidas para mantener la humedad
adecuada.

B

—

Hormigonado en tiempo caluroso:

. Cuando el hormigonado se efectue en tiempo caluroso, se adoptaran las medidas oportunas para evitar la
evaporacion del agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigén, y para reducir la temperatura
de la masa.

. Los materiales almacenados con los cuales vaya a fabricarse el hormigon y los encofrados o moldes destinados a
recibirlo deberan estar protegidos de la accién del sol.

. Una vez efectuada la colocacion del hormigon se protegera éste del sol y especialmente del viento, para evitar que
se deseque.

. Si la temperatura ambiente es superior a 40° C se suspendera el hormigonado, salvo que previa autorizacién del
Director de obra, se adopten medidas especiales, tales como enfriar el agua, amasar con hielo picado, enfriar los
aridos, etcétera.

° Cuando se utilicen aditivos anticongelantes para el mortero, deben seguirse atentamente las indicaciones del
fabricante en cuanto a dosificacion, condiciones de ejecucion, etc., asegurandose que no tengan ningun efecto
nocivo sobre la fabrica.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

Durante el vertido del hormigén :

. Debera tenerse en cuenta el hacerlo por tongadas, con objeto de ir repartiendo las alturas y evitar asi excesivas
presiones .

Vertido manual por medio de tolvas y canaletas :

° Se situaran con la pendiente adecuada, controlando en todo momento las sobrecargas que se puedan ocasionar
sobre las canaletas que no desequilibren el sistema.

° Cuando el hormigonado se efectie mediante cubas, su cierre sera perfecto y se comprobara siempre, antes de
su traslado al punto de aplicacion.

Vertido por medios mecanicos: Bombeo:

° Cuando el vertido del hormigdén se realice mediante bombeo hidraulico o neumatico, los tubos de conduccion
estaran convenientemente anclados y se pondra especial atenciéon en su limpieza interior una vez terminado el
hormigonado, durante el cual la bomba debe ser parada a la menor sefial de obstruccién de la tuberia.

° El gran peligro que existe es el atasco del conducto, producido por algun arido de mayor tamafo, por falta de
fluidez del hormigén o por falta de lubricacion del conducto.

° Como medida preventiva para proceder al desatasco habra que primeramente provocar la pérdida de presion, y
posteriormente proceder a su localizacion que se hara por el sonido, golpeando distintas secciones de la
tuberia.

° Como medidas preventivas para el bombeo estableceremos:

1) Los tubos de conduccién estaran convenientemente anclados.
2) Al inicio de los trabajos se prepararan lechadas que actuaran como lubricante de la tuberia.
3) Se utilizaran hormigones de la granulometria y consistencia apropiadas.
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4) Limpieza general al terminar los trabajos, con especial cuidado, ya que la presién de salida de los aridos puede
ser causa de accidente.

En la manipulacién durante todo el proceso de hormigonado :

e  Los operarios debera protegerse convenientemente del contacto del hormigén, mediante el uso de guantes y de
cremas.

. Los operarios deberan cuidar su limpieza corporal, en evitaciéon de agresiones de la piel. Es necesario que
dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulacion del cemento.

. En las irritaciones de la piel causadas por el hormigén, debera someterse a examen médico lo antes posible.

. Para prevenir la conjuntivitis debera usarse gafas apropiadas.

. Su manipulacién y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena practica y las instrucciones de la Direccion de Obra.

. Lugar de almacenaje : Segun planos
e Tipo de Acopio :

11.6. Acero

11.6.1. Chapa

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

. Peso especifico : 7,8 K/dm?3
. Formas disponibles en obra : En chapas
. Peso aproximado del material de obra : K

e  Volumen aproximado del material de obra : m

Las chapas metalicas en esta obra se utilizan para :
. La realizacion de la estructura, conforme se especifica en el proyecto de ejecucion.

Informacion relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion

. Los riesgos principales por manipulacion de las chapas metalicas son debidos a sobreesfuerzos en su
manipulacion.
. Los riesgos por montaje de la estructura metalicos, son debidos a quemaduras por las soldaduras.
. La utilizacion de las chapas metalicas debera hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas practicas.
. Se prestara especial atencion al acopio de las mismas, ya que pueden dar lugar a caidas y desmoramientos de
material.
. La utilizaciéon de chapas metalicas en la obra implica la necesidad, en ocasiones, de cortar las mismas. Se
mostrara especial atencién durante el corte de estos ya que pueden producir :
e Proyeccion de particulas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse particulas agresivas. Debera
en tales casos protegerse los 0jos.
e Generaciéon de polvo: Debera protegerse las vias respiratorias de la posible inhalacién de polvo,
ademas de los ojos. En tales casos se deberan seguir atentamente las instrucciones, medidas preventivas y
normas de actuacion para manipular dicha maquinaria, y que se indican en esta misma memoria de seguridad y
salud.
e Cortes: Durante la manipulaciéon del material cortado, debera utilizarse protectores en las manos.
e Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, debera informarse a
los operarios de las posturas correctas de trabajo.

Medidas preventivas a adoptar

Con objeto de garantizar que la colocacion de las chapas metdlicas no suponen ningun riesgo o peligro por deficiencias
deberan seguirse las siguientes medidas preventivas :

. La Direccion Técnica de esta obra comprobara, que las chapas metalicas poseen el marcado CE.

e Cuando asi lo estime oportuno, la Direccién Técnica de esta obra exigira la realizacion de los ensayos
adecuados que garanticen la calidad de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

e Antes de colocar las chapas metdlicas en la estructura se examinaran éstas y se apartaran las que presenten
deterioros.

. La zona de trabajo se mantendra limpia y libre de agua en evitacién de accidentes (en especial de aparatos
eléctricos).

. Para proceder a la colocacion y soldado de las chapas metalicas se precisara autorizacion expresa de la




CONSOLIDACION DE LA IGLESIA DE SANTA MARINA 87

Direccion Técnica de la Obra y se deberan seguir las indicaciones del proyecto.

Durante su transporte por la obra:

° El transporte suspendido de las chapas debe realizarse por colgado mediante eslingas bien enlazadas y
provistas de ganchos con pestillos de seguridad, debiendo efectuarse la sustentacion de forma que el equilibrio
del conjunto transportado sea estable.

. No se rebasaran las cargas maximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte por la obra.

° Se prestara especial atencién al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a
depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantias de seguridad.

. No se acopiara nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitacion de sobrecargas que
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

. Las zonas de trabajo se sefializaran y protegeran adecuadamente, asi como las areas de paso de cargas
suspendidas, que quedaran acotadas.

. El estado de los aparatos de elevacion sera revisado diariamente antes de comenzar los trabajos.

° La utilizacién de las chapas metdlicas, su traslado y puesta en obra requiere esfuerzo para el personal que las
manipula. Debera por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevacién manual de cargas pesadas.

e Los operarios debera protegerse convenientemente de los aplastamientos derivados de un mal apilamiento de
las chapas metalicas, para ello se evitara trabajar y circular por las inmediaciones del acopio de los mismos.

° Su manipulaciéon y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena practica y las instrucciones de la Direccién de Obra.

. Los trabajadores y encargados del manejo y montaje de las chapas metalicas iran provistos de guantes, casco,
calzado de seguridad y pantallas para soldadura en su caso.

e  Asi mismo se debera proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.

. La disposicion de las chapas metalicas pueden implicar el riesgo de caidas a distinto nivel. Debera proveerse a
los operarios de protecciones colectivas que impidan la caida de los mismos (Redes de seguridad, Barandillas)
y/o de los epis necesarios para impedir la caida (arnés de seguridad, calzado antideslizante).

. Para la colocacion de las chapas metalicas se cuidara su transporte y manejo, manteniendo la zona de trabajo
en el mejor estado posible de limpieza y habilitando para el personal caminos faciles de acceso a cada tajo.

. Las chapas metdlicas se conservaran en obra, cuidadosamente clasificadas segun su tipo, calidades y
procedencias.

. Su manipulacion y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena practica y las instrucciones de la Direccion de Obra.

. Deberan utilizarse medios auxiliares autorizados previamente por el Coordinador de seguridad. No podran
utilizarse escaleras, andamios, plataformas y demas medios que previamente no hayan sido autorizados por el
coordinador de seguridad.

. Se cumpliran, ademas, todas las disposiciones generales que sean de aplicacion de las Ordenanzas
Municipales.

. Lugar de almacenaje: En el tajo
. Tipo de Acopio: A monton

11.6.2. Barras acero corrugado

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

. Peso especifico : 7,85 K/dm3
. Formas disponibles en obra : Barras
° Peso aproximado del material de obra : K

° Volumen aproximado del material de obra : m3

Las barras de acero corrugado en esta obra se utiliza para :
° La realizacion del armado de los diferentes elementos estructurales del edificio, conforme se especifica en el
proyecto de ejecucion.

Informacion relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion

. Los riesgos principales por manipulacion de las barras de acero corrugado son debidos a sobreesfuerzos en su
manipulacion.

. La utilizacion de las barras de acero corrugado debera hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas
practicas.

° Se prestara especial atencion al acopio de las mismas, haciéndolo sobre bases estables, sdlidas y resistentes,
ya que pueden dar lugar a caidas y desmoramientos de material por rodadura de los mismos.

. No acopiarlo nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas, si fuera necesario inmovilizarlo, se hara
mediante cufias de madera.

. La utilizacion de barras de acero corrugado en la obra implica la necesidad, en ocasiones, de cortar barras. Se
mostrara especial atencién durante el corte de las mismas ya que puede producir :
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e Proyeccion de particulas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse particulas agresivas. Debera
en tales casos protegerse los 0jos.

e Generaciéon de polvo: Debera protegerse las vias respiratorias de la posible inhalacion de polvo,
ademas de los ojos. En tales casos se deberan seguir atentamente las instrucciones, medidas preventivas y
normas de actuacion para manipular dicha maquinaria, y que se indican en esta misma memoria de seguridad y
salud.

e Cortes: Durante la manipulacion del material cortado, debera utilizarse protectores en las manos.

e Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, debera informarse
a los operarios de las posturas correctas de trabajo.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcion de este material :

Con objeto de garantizar que los diferentes elementos estructurales, no suponen ningun riesgo o peligro por deficiencias
de resistencia de las barras de acero corrugadas utilizado en los mismos, deberan seguirse las siguientes medidas
preventivas en la recepcion de las mismas :

. Para productos certificados, la Direccion Técnica de esta obra comprobara, que partidas de barras de acero
corrugadas acreditan la posesion de un dispositivo o un CC-EHE, asi como deberan llevar también el certificado
especifico de adherencia e ir acompafiada del oportuno certificado de garantia del fabricante en el que se
indiquen los valores limites de las diferentes caracteristicas, que justifiquen que el acero cumple las exigencias
contenidas en la EHE.

° Para productos no certificados, la Direccion Técnica de esta obra comprobara, que la partida de barras de acero
corrugadas van acompafadas de los resultados de los ensayos correspondientes a la composicion quimica,
caracteristicas mecanicas y caracteristicas geométricas, justificando que el acero cumple las exigencias
establecidas en la EHE. Ademas iran acompafadas del certificado especifico de adherencia.

Durante su transporte por la obra:

. El transporte suspendido de armaduras debe realizarse por colgado mediante eslingas bien enlazadas y
provistas de ganchos con pestillos de seguridad, debiendo efectuarse la sustentacion de forma que el equilibrio
del conjunto transportado sea estable.

. En el transporte la armadura de barras de acero corrugadas, se protegera adecuadamente contra la lluvia, la
humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmdsfera ambiente.

. El transporte se realizara no rebasando nunca las cargas maximas de la maquina de elevacion y otros medio de
trasporte utilizados.

. Se prestara especial atencion al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantias de seguridad.

Aspectos preventivos en su manipulaciéon y almacenaje

° Estaran delimitados los espacios para el acopio y la elaboracion de las armaduras de barras de acero
corrugadas.

. Las zonas de trabajo se sefalizaran y protegeran adecuadamente, asi como las areas de paso de cargas
suspendidas, que quedaran acotadas.

e Elestado de los aparatos de elevacion sera revisado diariamente antes de comenzar los trabajos.

° La utilizaciéon de las barras de acero corrugadas, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el
personal que las manipula. Debera por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevacién manual de cargas
pesadas.

. Los trabajadores y encargados del manejo y montaje de armaduras iran provistos de guantes, casco y calzado
de seguridad.

e  Asi mismo se debera proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.

. La disposiciéon de las barras de acero corrugadas puede implicar el riesgo de caidas a distinto nivel. Debera
proveerse a los operarios de protecciones colectivas que impidan la caida de los mismos (Redes de seguridad,
Barandillas) y/o de los epis necesarios para impedir la caida (arnés de seguridad, calzado antideslizante).

. Las armaduras de barras de acero corrugadas se introduciran en las zanjas y zapatas totalmente terminadas y
el afino de la colocacion se hara desde el exterior.

. Para la colocacion de las armaduras de barras corrugadas se cuidara su transporte y manejo, manteniendo la
zona de trabajo en el mejor estado posible de limpieza y habilitando para el personal caminos faciles de acceso
a cada tajo.

e Tanto en el transporte como durante el almacenamiento, la armadura se protegera adecuadamente contra la
lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmdsfera ambiente.

. Se conservara en obra, cuidadosamente clasificadas segun su tipo, calidades, diametros y procedencias.

. Su manipulacién y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena practica y las instrucciones de la Direccion de Obra.

. Deberan utilizarse medios auxiliares autorizados previamente por el Coordinador de seguridad. No podran
utilizarse escaleras, andamios, plataformas y demas medios que previamente no hayan sido autorizados por el
coordinador de seguridad.

° Se cumpliran, ademas, todas las disposiciones generales que sean de aplicacion de las Ordenanzas
Municipales.

. Lugar de almacenaje: Segun los planos
e Tipo de Acopio: A monton.
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11.6.3. Perfiles metalicos

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

. Peso especifico : 7,8 K/dm?3
e  Formas disponibles en obra : En perfiles
. Peso aproximado del material de obra : K

. Volumen aproximado del material de obra : m

Los perfiles metalicos en esta obra se utilizan para :

. La realizacion de la estructura, conforme se especifica en el proyecto de ejecucion.

Informacion relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion

. Los riesgos principales por manipulacion de los perfiles metdlicos son debidos a sobreesfuerzos en su
manipulacion.
. Los riesgos por montaje de la estructura con perfiles metalicos, son debidos a quemaduras por las soldaduras.
. La utilizacion de los perfiles metalicos debera hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas practicas.
. Se prestara especial atencion al acopio de los mismos, ya que pueden dar lugar a caidas y desmoramientos de
material.
. La utilizacion de perfiles metalicos en la obra implica la necesidad, en ocasiones, de cortar los mismos. Se
mostrara especial atencién durante el corte de estos ya que pueden producir :
e Proyeccion de particulas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse particulas agresivas. Debera
en tales casos protegerse los ojos.
e Generacion de polvo: Debera protegerse las vias respiratorias de la posible inhalacion de polvo,
ademas de los ojos. En tales casos se deberan seguir atentamente las instrucciones, medidas preventivas y
normas de actuacién para manipular dicha maquinaria, y que se indican en esta misma memoria de seguridad y
salud.
e Cortes: Durante la manipulacion del material cortado, debera utilizarse protectores en las manos.
e Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, debera informarse a
los operarios de las posturas correctas de trabajo.

Medidas preventivas a adoptar

Con objeto de garantizar que la colocacion de los perfiles metalicos no suponen ningun riesgo o peligro por deficiencias
deberan seguirse las siguientes medidas preventivas :

° La Direccion Técnica de esta obra comprobara, que los perfiles metalicos poseen el marcado CE.

. Cuando asi lo estime oportuno, la Direccién Técnica de esta obra exigira la realizacién de los ensayos
adecuados que garanticen la calidad de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

e Antes de colocar los perfiles metalicos en la estructura se examinaran éstos y se apartaran los que presenten
deterioros.

. La zona de trabajo se mantendra limpia y libre de agua en evitacién de accidentes (en especial de aparatos
eléctricos).

. Para proceder a la colocacion y soldado de los perfiles metalicos se precisara autorizacion expresa de la
Direccion Técnica de la Obra y se deberan seguir las indicaciones del proyecto.

Durante su transporte por la obra:

. El transporte suspendido de los perfiles metalicos debe realizarse por colgado mediante eslingas bien enlazadas
y provistas de ganchos con pestillos de seguridad, debiendo efectuarse la sustentacion de forma que el equilibrio
del conjunto transportado sea estable.

. No se rebasaran las cargas maximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte por la obra.

Se prestara especial atencién al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a

depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantias de seguridad.

. No se acopiara nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitacion de sobrecargas que
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

Aspectos preventivos en su manipulacién y almacenaje

. Las zonas de trabajo se sefalizaran y protegeran adecuadamente, asi como las areas de paso de cargas
suspendidas, que quedaran acotadas.

. El estado de los aparatos de elevacion sera revisado diariamente antes de comenzar los trabajos.

. La utilizacién de los perfiles metalicos, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal que
las manipula. Debera por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevacion manual de cargas pesadas.

. Los operarios debera protegerse convenientemente de los aplastamientos derivados de un mal apilamiento de
los perfiles metalicos, para ello se evitara trabajar y circular por las inmediaciones del acopio de los mismos.

. Su manipulacion y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
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de buena practica y las instrucciones de la Direccién de Obra.

. Los trabajadores y encargados del manejo y montaje de los perfiles metalicos iran provistos de guantes, casco,
calzado de seguridad y pantallas para soldadura en su caso.

e  Asi mismo se debera proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.

. La disposicion de los perfiles metalicos puede implicar el riesgo de caidas a distinto nivel. Debera proveerse a
los operarios de protecciones colectivas que impidan la caida de los mismos (Redes de seguridad, Barandillas)
y/o de los epis necesarios para impedir la caida (arnés de seguridad, calzado antideslizante).

. Para la colocacion de los perfiles metalicos se cuidara su transporte y manejo, manteniendo la zona de trabajo
en el mejor estado posible de limpieza y habilitando para el personal caminos faciles de acceso a cada tajo.

. Los perfiles metdlicos se conservaran en obra, cuidadosamente clasificadas segun su tipo, calidades y
procedencias.

° Su manipulaciéon y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena practica y las instrucciones de la Direccion de Obra.

° Deberan utilizarse medios auxiliares autorizados previamente por el Coordinador de seguridad. No podran
utilizarse escaleras, andamios, plataformas y demas medios que previamente no hayan sido autorizados por el
coordinador de seguridad.

. Se cumplirdn, ademas, todas las disposiciones generales que sean de aplicacion de la Ordenanza de Seguridad
y Salud en el trabajo y de las Ordenanzas Municipales.

. Lugar de almacenaje: En el tajo
. Tipo de Acopio: A monton

11.7. Pinturas

11.7.1. Pinturas

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

. Formas disponibles en obra : Envases

e  Volumen aproximado del producto en la obra : m3

La ejecucion de esta unidad de obra comprende la preparacion del elemento, la preparacion de las pinturas, en su caso,
y la aplicacion de las pinturas.

Las pinturas en esta obra se utilizan para :

Realizacién de operaciones diversas, conforme se especifica en el proyecto de ejecucién, siendo entre otras las
siguientes :

° Pintura sobre muros, tabiques, techos

Informacion relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion

. La utilizacion de las pinturas debera hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas practicas.

. Deberan seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilizacion y acopio.

e En términos generales, la informacion relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion sera la
correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificacién, envasado y
etiquetado de productos, y que se incluye con los envases de las mismas.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcion de este material :

. La Direccién Técnica de esta obra exigira la realizacion de los ensayos adecuados a su recepcion en obra que
garanticen la calidad del producto de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos
ensayos a aquellos que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realizacién de estos
ensayos.

Durante su transporte por la obra:

. Se transportara desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilizacién se realizara en
contenedores y bateas debidamente acopiados.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

En términos generales debera tenerse presente :

° El soleamiento no incidira directamente sobre el plano de aplicacion, entre otras cosas para evitar
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deslumbramientos o cambios bruscos de luminosidad que puedan causar cansancio visual.

. En tiempo lluvioso o cuando la humedad relativa supere el 85 por 100 (85%), se suspendera la aplicacion
cuando el paramento no esté protegido.

. El soporte debera prepararse de modo que su porosidad sea tal que no sean absorbidas las capas finales y
éstas puedan extenderse formando una pelicula uniforme.

o En la preparacién de los soportes debera utilizarse medios auxiliares autorizados por el Coordinador de
Seguridad.

. Si hay riesgo de caida debera evitarse mediante la colocacion de protecciones colectivas: Redes de seguridad.

° Deberan utilizarse maquinas y equipos autorizados por el Coordinador de Seguridad.

. La aplicaciéon de las pinturas se realizara solo sobre los elementos para los que estd recomendado por el
fabricante.

° Las pinturas deberan extenderse uniformemente y siempre antes de que pase el tiempo maximo de aplicacion
especificado por el fabricante.

. Se evitaran las posturas inadecuadas, y se protegera convenientemente los ojos en evitacién de salpicaduras
durante la aplicacién de las mismas.

. La ejecucion se realizara de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Proyecto o en su defecto con
arreglo a las instrucciones del fabricante.

. Para la aplicacion de las pinturas, los locales de trabajo deberan estar iluminados adecuadamente.

. Para la aplicacién de las pinturas, los locales de trabajo deberan estar ventilados adecuadamente, empleandose
en caso contrario mascarillas apropiadas y recomendadas por el fabricante.

. Se procurara en todo momento que los recipientes estén alejados de cualquier foco de calor, fuego o chispa que
pueda provocar un accidente.

° Se prohibira soldar en los alrededores de la aplicacion de los productos. Para ello debera senalizarse
convenientemente la zona de seguridad.

. Se prestara especial atencion al lugar de acopio de las pinturas, comprobando que el local esta bien ventilado y
su temperatura es la adecuada.

. Deberan tomarse precauciones para evitar atmoésferas inflamables por la volatilizacion de las pinturas y
disolventes utilizados.

. Los operarios debera protegerse convenientemente del contacto, mediante el uso de guantes.

° En las irritaciones de la piel causadas por contacto, debera someterse a examen médico lo antes posible.

. Su manipulacién y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena practica y las instrucciones de la Direccion de Obra.

EN LAS PINTURAS AL TEMPLE

. Este tipo de pinturas se utilizara preferentemente en paramentos verticales y horizontales.

. Se aplicaran directamente sobre el enlucido de yeso en el que previamente se habra dado una imprimacion
selladora y un lijado para reparar los resaltos e imperfecciones.

° Se utilizaran Medios Auxiliares autorizados (escaleras, andamios de borriquetas, etc.), y los epis apropiados
para evitar las caidas al mismo nivel y a distinto nivel, protegiendo los huecos verticales y horizontales
convenientemente.

o Por ultimo se aplicara el temple mediante rodillo. Las superficies tratadas con temple liso deberan quedar con
aspecto mate y acabado liso uniforme y las tratadas con temple picado tendran un acabado rugoso.

PINTURAS PLASTICAS

. Se realizara un lijado de pequefias adherencias e imperfecciones, retocandose aquellos puntos donde haya
grietas u oquedades. Para el lijado se utilizaran herramientas y utiles apropiados para ello.

° Se aplicara a continuacién una mano de imprimacién selladora seguida de otras de acabado con un rendimiento
no menor del especificado por el fabricante.

. Cuando el acabado sea goteado, y una vez pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizara una
proyeccion a pistola de pintura plastica mate en gotas uniformes y no separadas.

. Se utilizaran Medios Auxiliares autorizados (escaleras, andamios de borriquetas, etc.), y los epis apropiados
para evitar las caidas al mismo nivel y a distinto nivel, protegiendo los huecos verticales y horizontales
convenientemente.

PINTURAS A LA CAL

e  Su utilizacion se realizara preferentemente en los paramentos exteriores.

° Deberan utilizarse medios auxiliares autorizados por el Coordinador de Seguridad para trabajar en altura.

. Esta pintura se realizara diluyendo en agua, cal apagada en polvo batiéndose posteriormente. En caso de que el
soporte sea muy liso se le afiadira a la lechada silicato sédico o aceites tratados asi como sal gorda o alumbre
con objeto de aumentar

. su adherencia y a la vez mejorar su impermeabilidad.

. Para conocer los riesgos que entrafia el uso de la cal deberan seguirse las indicaciones de la "Ficha técnica"
correspondiente a la misma.

. Se utilizaran Medios Auxiliares autorizados (escaleras, andamios de borriquetas, etc.), y los epis apropiados
para evitar las caidas al mismo nivel y a distinto nivel, protegiendo los huecos verticales y horizontales
convenientemente.

e  Lugar de almacenaje: Segun los planos
. Tipo de Acopio: Envasado
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12. Sistema decidido para controlar Ia
seguridad durante la ejecucion de la obra

12.1. Criterios para establecer el seguimiento del Plan de
Seguridad

Justificacion.
La Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden

social", mediante el Articulo décimo. Infracciones graves en materia de prevenciéon de riesgos
laborales :

Seis. Se afiade un nuevo apartado 23 en el Articulo 12 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden
social" con la siguiente redaccion:

«23.En el ambito de aplicacién del Real Decreto 1627/1997,de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion:

a)lncumplir la obligacién de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y contenido
establecidos en la normativa de prevencion de riesgos laborales, en particular por carecer de un contenido
real y adecuado a los riesgos especificos para la seguridad y la salud de los trabajadores de la obra o por no
adaptarse a las caracteristicas particulares de las actividades o los procedimientos desarrollados o del
entorno de los puestos de trabajo.

b) Incumplir la obligacién de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con el alcance
y contenido establecidos en la normativa de prevencion de riesgos laborales.»

Tal y como se aprecia, se establece como obligacién empresarial :

e Por un lado la elaboracion del Plan de Seguridad

e Y por otro, la implantacién en obra de un sistema que permita realizar el seguimiento de las
diferentes unidades de obra, maquinas y equipos contemplados en el Plan de Seguridad.

Sistema de sequimiento y Control del Plan de Sequridad :

a) Seguimiento de las distintas unidades de obra :
Mediante "Fichas de Comprobacion y Control' que incluiran en funcion de la unidad de que se
trate, diferentes puntos de chequeo, que con la frecuencia y periodicidad planificada, permitira
establecer un seguimiento riguroso de todas las unidades de obra.

b) Seguimiento de maquinas y equipos :
Mediante "Fichas de control de maquinas y equipos" se establecera un seguimiento en la
Recepcion de la Maquinaria con diferentes puntos de chequeo, y posteriormente con la
frecuencia y periodicidad planificada, permitira establecer un seguimiento riguroso del estado
de la maquinaria de obra.

¢) Seguimiento de la documentacion de contratas, subcontratas y trabajadores auténomos :
La solicitud de documentacién por parte del Contratista a Subcontratas y Trabajadores
auténomos, asi como la restante documentacion, notificaciones, Avisos, Informacién, etc. de la
obra se realizara mediante la firma de documentos acreditativos y Actas por parte de los
interesados, que reflejen y sirva de justificacién de dicho acto.

A tal efecto, junto al "Pliego de Condiciones" se anexa el documento de "Estructura
Organizativa" de la obra, donde se definen y clarifican las Responsabilidades, Funciones,
Practicas, Procedimientos y Procesos por los que se regira la obra.

d) Seguimiento de la entrega de EPIS :
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El control de entrega de equipos de proteccion individual se realizara mediante la firma del
documento acreditativo por parte del trabajador, que reflejen y sirva de justificacion de dicho
acto.

e) Seguimiento de las Protecciones Colectivas :
Las operaciones de montaje, desmontaje, mantenimiento y en su caso elevacion o cambio de
posicion se llevaran a cabo siguiendo las especificaciones técnicas establecidas en el Capitulo
de Protecciones colectivas de esta misma Memoria, donde se detalla rigurosamente.
El seguimiento del estado de las mismas se realizaré con la frecuencia y periodicidad
planificada, mediante los puntos establecidos en listas de chequeo para tal fin.

f) Vigilancia de la Seguridad por los Recursos Preventivos :
Los recursos preventivos en esta obra tendran como objeto vigilar el cumplimiento de las
medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de
éstas, para aquellas unidades de obra en las que haya sido requerida su presencia.
A tal efecto, en dichas unidades de obra se especifica detalladamente y para cada una de ellas
las actividades de vigilancia y control que deberan hacer en las mismas.
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13. Sistema decidido para Formar e informar a
los trabajadores

13.1. Criterios generales

Justificacion.

La Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales establece en el Articulo 19 establece :

Articulo 19: Formacién de los trabajadores

1. En cumplimiento del deber de proteccion, el empresario debera garantizar que cada trabajador reciba una
formacién tedrica y practica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su
contratacion, cualquiera que sea la modalidad o duracion de ésta, como cuando se produzcan cambios en las
funciones que desempefie o se introduzcan nuevas tecnologias o cambios en los equipos de trabajo.

La formacién debera estar centrada especificamente en el puesto de trabajo o funcién de cada trabajador,
adaptarse a la evolucion de los riesgos y a la aparicién de otros nuevos y repetirse periédicamente, si fuera
necesario.

Por otro lado, la Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y sanciones en el
orden social", mediante el Articulo decimoprimero. Infracciones muy graves en materia de
prevencion de riesgos laborales :

Uno. El apartado 8 del Articulo 13 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden social”, queda
redactado de la siguiente forma:

8.a) No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas necesarias para
garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la informacién y las
instrucciones adecuadas, en la forma y con el contenido y alcance establecidos en la normativa de
prevencion de riesgos laborales, sobre los riesgos y las medidas de proteccion, prevenciéon y emergencia
cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales.

Sistema de Formacion e Informacion.

Tal y como se aprecia, es una obligacion empresarial del Contratista, realizar dicha formacioén, la cual
es a su vez fundamental para optimizar los resultados en materia de prevencion de riesgos de la obra.
Esta formacioén se dara por medio de "Fichas", quedando registrada documentalmente la entrega y la
recepcion por parte del trabajador, e incluira :

Los procedimientos seguros de trabajo

Los riesgos de su actividad en la obra y las medidas preventivas

El uso correcto de los EPIS que necesita.

La utilizacion correcta de las protecciones colectivas.

La sefalizacion utilizada en obra.

Las actuaciones en caso de accidente, situacion de emergencia, etc.
Los teléfonos de interés.
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V. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS PARTICULARES




CONDICIONES GENERALES QUE HAN DE REUNIR LOS MATERIALES, ELEMENTOS Y
PRODUCTOS A EMPLEAR EN LA OBRA.-

PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES.-

Podra ser la que el Constructor estime oportuna, siempre que satisfazcan las caracteristicas
expresadas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y demas documentos del
Proyecto, o en su defecto las expresadas en el Libro de Ordenes y Asistencias de la Obra.

CALIDAD, CARACTERISTICAS TECNICAS Y DIMENSIONALES EXIGIDAS.-

Serdn las expresadas en las Mediciones del Proyecto o en la Memoria Constructiva y de
calidades.

Todos los materiales y, en general, todas las unidades de obra que intervengan en la
construccion del presente proyecto, habrdn de reunir las condiciones exigidas por el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares o en su defecto el Pliego supletorio, y demdas Normativa
vigente que seran interpretadas en cualquier caso por el Arquitecto Director de la Obra, por lo
qgue el Arquitecto podra rechazar material o unidad de obra que no reuna las condiciones
exigidas, sin que el Contratista pueda hacer reclamacién alguna.

Las marcas y modelos referidas en las Mediciones definen la calidad minima exigida; el
Constructor podra en todo caso sustituir los materiales por otros de calidad igual o superior a
la expresada en las Mediciones, siempre con la aprobacién por escrito del Arquitecto en el
Libro de Ordenes y habiendo sido aprobada la muestra.

ENSAYOS SOBRE LOS MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA

Se realizaran los ensayos establecidos en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y el
Programa de Control que acompania este Pliego.

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO.-

La direccidn desechara los materiales que en calidad o dimensiones no se ajusten a lo
proyectado o especificado en sus documentos, debiendo la contrata retirarlos de la obra
inmediatamente.

La realizacion de las obras, habrad que ajustarse a lo establecido en el proyecto y prescripciones
técnicas particulares, y en todo caso a las instrucciones que el Arquitecto Director consigne en
el Libro de Ordenes.

En todo caso las instrucciones dadas por el Arquitecto Director durante el transcurso de la
obra, prevaleceran sobre lo especificado en el Proyecto, siendo de exclusiva responsabilidad
de éste aquellas unidades de obra que difieran de las proyectadas, en el caso que el
Arquitecto Director de Obra difiera del Arquitecto autor del Proyecto.



INSPECCION FACULTATIVA.-

La Direccién Facultativa podrd ordenar la inspeccién facultativa o ensayo de cualquier
elemento o unidad de obra, por el método que juzgue mas oportuno e incluso llegar a la
demolicion de parte de la misma cuando presuma que existen defectos ocultos.

En el caso de apreciar la Direccidn Facultativa defectos o deficiencias con relacién a las
condiciones del Pliego de Condiciones, que fuesen de dificil subsanacidon por estar la obra
ejecutada, vendra obligado a la demolicidn y sustitucién de la obra defectuosa y de toda la
parte de obra afectada por ella, hasta que quede en las debidas condiciones.

Podra ser la que el Constructor estime oportuna, siempre que satisfazcan las caracteristicas
expresadas en este Pliego de Condiciones y demds documentos del Proyecto, o en su defecto
las expresadas en el Libro de Ordenes y Asistencias de la Obra.

Las procedencias que hayan servido de base para el calculo de precios, no tienen mas valor
gue la necesidad de confeccionar el presupuesto.

EJECUCION DE LA OBRA.-

La direccidon desechara los materiales que en calidad o dimensiones no se ajusten a lo
proyectado o especificado en sus documentos, debiendo la contrata retirarlos de la obra
inmediatamente.

Todas las unidades de obra se realizardn en el orden en que los Técnicos Directores estimen
mas oportuno. La realizacion de las obras, habra que ajustarse a lo establecido en el proyecto y
prescripciones técnicas particulares, y en todo caso a las instrucciones que el Arquitecto
Director o Aparejador consignen en el Libro de Ordenes.

En todo caso las instrucciones dadas por el Arquitecto Director durante el transcurso de la
obra, prevaleceran sobre lo especificado en el Proyecto, siendo de exclusiva responsabilidad
de éste aquellas unidades de obra que difieran de las proyectadas, en el caso que el
Arquitecto Director de Obra difiera del Arquitecto autor del Proyecto.

Si alguna unidad de obra no cumpliese con lo consignado, o en su defecto, con las condiciones
de la "aceptacion automatica" definida en las NTE, el constructor estara obligado a rehacerla
de tal manera que satisfaga esas condiciones.

Con caracter supletorio o subsidiario se empleara el "PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES DE LA
EDIFICACION", aprobado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de Espafia y
elaborado por el Centro Experimental de Arquitectura, Orden 4/06/73 (BOE 13 a 26/06/73).




ANEXO A. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD



Plan de control de calidad

El Plan de control de calidad que corresponde al presente proyecto sera elaborado por el
Director de la Ejecucion de la obra, atendiendo a las caracteristicas del proyecto, a lo
estipulado en el Pliego de condiciones de éste, y a las indicaciones del Director de Obra,
ademas de a las prescripciones de la normativa de aplicacién vigente.

En su contenido regiran las siguientes prescripciones generales:

1. En cuanto a la recepcion en obra:

El control de recepcion abarcara ensayos de comprobacién sobre aquellos productos a los que
asi se les exija en la reglamentacion vigente, en el documento de proyecto o por la Direccion
Facultativa. Este control se efectuara sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios
de aceptacion y rechazo, y adoptandose en consecuencia las decisiones determinadas en el
Plan o, en su defecto, por la Direccién Facultativa.

El Director de Ejecucion de la obra cursara instrucciones al constructor para que aporte
certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a
la obra.

2. En cuanto al control de calidad en la ejecucion:

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentacién y contencion, se debera
contar con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién debera ser puesto en
conocimiento cualquier resultado anémalo para adoptar las medidas pertinentes para su
correccion.

En concreto, para:

2.1 EL HORMIGON ESTRUCTURAL

Se llevara a cabo segun control estadistico, debiéndose presentar su planificacion previo al
comienzo de la obra.

2.2 EL ACERO PARA HORMIGON ARMADO
Se llevara a cabo segun control a nivel normal, debiéndose presentar su planificacion previo al
comienzo de la obra.

2.3 OTROS MATERIALES
El Director de la Ejecucion de la obra establecera, de conformidad con el Director de la Obra, la
relacion de ensayos y el alcance del control preciso.

3. En cuanto al control de recepcién de la obra terminada:

Se realizaran las pruebas de servicio prescritas por la legislacion aplicable, programadas en el
Plan de control y especificadas en el Pliego de condiciones, asi como aquéllas ordenadas por
la Direccién Facultativa.

De la acreditacion del control de recepcion en obra, del control de calidad y del control de
recepcion de la obra terminada, se dejara constancia en la documentacion final de la obra.

En Anddujar, JUNIO de 2015

Fdo: Luis Pérez Olmos
Arquitecto Municipal



ANEXO B. RELACION DE NORMAS Y DISPOSICIONES DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO



NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: EDIFICACION
(Se incluyen las normativas de ambito nacional y autondmico, no recogiéndose las de dmbito municipal)
INDICE

1 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VERTIDO
2 ACCESIBILIDAD Y UTILIZACION

3 ACCIONES EN LA EDIFICACION

4 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y CIMENTACIONES.

5 AHORRO DE ENERGIA Y AISLAMIENTO TERMICO

6 AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO

7 APARATOS ELEVADORES

8 CASILLEROS POSTALES

9 CEMENTOS

10  INSTALACIONES TERMICAS (CALEFACCION, REFRIGERACION...)
11  COMBUSTIBLES

12 CUBIERTAS

13 ELECTRICIDAD

14  ENERGIA SOLAR TERMICA Y FOTOVOLTAICA

15  ESTRUCTURAS DE ACERO

16  ESTRUCTURAS DE HORMIGON

17  ESTRUCTURA DE FABRICA

18  ESTRUCTURAS DE MADERA

19  GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION (RCD)

20  ORDENACION DE LA EDIFICACION Y CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.
21 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

22 SALUBRIDAD Y CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS

23 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

24  TELECOMUNICACIONES

25  VARIOS: PARARRAYOS

26  VIDRIOS

27  YESO

0. NORMAS DE CARACTER GENERAL

0.1 LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION. [ E |
B.O.E. 266; 06.11.99 Ley 38/1999 de5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E. 313; 31.12.02 Modificacion de la Ley 38/1999. Articulo 105 de la Ley 53/2002 de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de la Jefatura del Estado.

0.2 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. [ E |

B.0O.E. 074; 28.03.06  Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. Partes | y Il, en la
Parte | se establecen las Exigencias Basicas que han de cumplirse aplicando la Parte II.
(EI R.D. incluye cuatro disposiciones transitorias y una disposicién derogatoria)

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA'Y VERTIDO

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA.

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACION DE AGUAS [ E |
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua [ E |
B.O.E. 02/10/1974 Orden del M2 de Obras Publicas y Urbanismo.

B.O.E. 02/10/1974 Orden de 28 de julio de 1.974 del M? de Obras Publicas y Urbanismo.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. [ EA |
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERiAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES. [ EA |

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de saneamiento de poblaciones [ E |



B.O.E. 23/09/1986 Orden de 23 de septiembre de 1.986 del M2 de Obras Publicas y Urbanismo.

B.O.E. 23/09/1986 Orden del M2 de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E. 28/02/1987 Correccidn de errores.

Control metrolégico sobre instrumentos de medida.
B.O.E. 08/02/2006 R.D. 889/2006, del M2 de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E. 11/08/2006 Correccidn de errores.

NORMAS BASICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA.*

* Derogada por el RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién (C.T.E.).

Durante los doce meses posteriores a la entrada en vigor de este Real Decreto podra continuar aplicandose.

CONTADORES DE AGUA FRIA.

Normas de emisidn, objetivos de calidad y métodos de medicidn sobre vertidos de aguas residuales

B.O.E. 23/11/1987 Ordenes del M2 de Obras Publicas y Transporte
B.O.E. 18/04/1988 Correccion de errores

B.O.E. 20/03/1989 Nuevo listado de sustancias nocivas

B.O.E. 20/03/1989

B.O.E. 27/02/1991

B.O.E. 08/07/1991 Ampliacion dmbito de aplicacion.

B.O.E. 29/05/1992 Modificacion.

Reglamento del suministro domiciliario del agua

B.0O.J.A. 10/09/1991 Decreto de la Consejeria de la Presidencia

B.0.J.A. 10/09/1991 Decreto de 11 de junio de 1.991 de la Consejeria de la Presidencia de la Junta de Andalucia.

CONTADORES DE AGUA CALIENTE.

NORMAS DE EMISION, OBJETIVOS DE CALIDAD Y METODOS DE MEDICION SOBRE VERTIDOS DE AGUAS

RESIDUALES.

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis

B.O.E. 18/07/2003 R.D. 865/2003 del M¢ de Agricultura, Pesca y Alimentacion.

Criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano

B.O.E. 21/02/2003 R.D. 140/2003 del M?2 de la Presidencia
B.O.E. 29/08/2012 R.D. 1120/2012 Modlificacién

REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA.

Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmision de la

legionelosis y se crea el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucia.

B.0.J.A. 12/07/2002 Decreto 287/2002

Medidas de regulacion y control de vertidos



B.O.E. 21/04/1995 R.D. 484/1995 del M2 de OPyT .
B.O.E. 13/05/1995 Correccidn de errores

CRITERIOS SANITARIOS DE CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO [ EA |

Reglamento de la calidad de las aguas litorales [ A |
B.O.J.A. 02/08/1996 D. 14/1996 del C¢ de Medio Ambiente.
B.0O.J.A. 03/04/1997 Desarrollo

DB-HS "Salubridad"
B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del M@ de la Vivienda

Texto refundido DB-HS (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta e

B.0.E. 23/04/2009 23.04.09 (incluidas).

2. ACCESIBILIDAD Y UTILIZACION

MEDIDAS MiNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. [ EA |

NORMAS TECNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS,
URBANISTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCIA. [ EA |

Normas técnicas para la accesibilidad y la eliminacion de barreras arquitectdnicas, urbanisticas y en el
transporte en Andalucia. [ A |

B.0O.J.A. 21/07/09 Decreto 293/2009, de 7 de julio, de la Consejeria de la Presidencia.

B.0.J.A. 10/11/09  Correccion de errores al D. 293/2009 de 7 de julio de Accesibilidad

B.O.E. 61 Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero que modifica el CTE introduciendo el Documento
11/03/2010 Bdsico DB-SUA

B.O.J.A. 19/01/2012 Fichas justificativas

LEY DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCIA. [ EA |
Ley de atencidn a las personas con discapacidad en Andalucia. [ A |

B.O.J.A. 17/04/1999 Ley 1/199, de 31 de marzo.

Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad para el acceso y
utilizacion de los espacios publicos urbanizados y edificaciones. [ E |

B.O.E. 11/05/2007 R.D. 505/2007, del M@ de la Presidencia

Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los modos de transporte
para personas con discapacidad.

B.O.E. 12/04/2007 R.D. 1544/2007 del M2 de la Presidencia
B.O.E. 03/04/2008 Correccidn de erratas del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre

Integracion social de los minusvalidos. [ E |
B.O.E. 30/04/1982 Ley 13/1982, de 7 de abril

Criterios de adaptacion de los edificios, establecimientos e instalaciones de la Junta de Andalucia y sus
empresas publicas. [ A |

B.O.E. 02/06/1996 D. 298/1995 de C¢ de Trabajo y Asuntos Sociales.



Ley de igualdad de oportunidades, no discriminacion y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad. [ E |

B.O.E. 12/03/2003 Ley 51/2003, de 2 de diciembre.

Caracteristicas de los accesos, aparatos elevadores y condiciones interiores de las viviendas para
minusvalidos proyectadas en inmuebles de proteccion oficial. [ E |

B.O.E. 18/03/1980 Orden del M@ de Obras Publicas y Urbanismo.

Reserva y situacién de las viviendas de proteccién oficial destinadas a minusvalidos. [ E |

B.O.E. 28/02/1980 R.D. 355/1980, del M2 de Obras Publicas y Urbanismo.

Limites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectoénicas a las personas con discapacidad. [

B.O.E. 31/05/1995 Ley 15/1995, de 30 de mayo.

DB-SU "Seguridad de utilizaciéon" [ E |
B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del M@ de la Vivienda.

B.0.E. 61 11/03/2010 Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero que modifica el CTE introduciendo el Documento
Bdsico DB-SUA

3. ACCIONES EN LA EDIFICACION

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, BASES DE CALCULO.
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION SE-AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACCIONES EN LA EDIFICACION

DB-SE-AE "Seguridad estructural. Bases de calculo y acciones en la edificiacion".
B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del M@ de la Vivienda

B.O.E. 25/01/2008 Texto refundido DB-SE (NO PUBLICADO):original y modificaciones y correcciones (BOE: 23-
10-07 Y 25-01-08)

B.O.E. 23/04/2009 Texto refundido DB-SE-AE (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el
23.04.09 (incluidas).

NORMA NBE-AE/88, "ACCIONES EN LA EDIFICACION".* [ EA |

* Derogada por el RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion (C.T.E.).
Durante los doce meses posteriores a la entrada en vigor de este Real Decreto se podia continuar aplicdndo.

DB-SE-AE "Acciones en la edificacion" [ E |
B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del M?® de la Vivienda

B.O.E. 25/01/2008 Texto refundido DB-SE-AE (NO PUBLICADO):original y modificaciones y correcciones (BOE:
23-10-07 Y 25-01-08)

B.O.E. 23/04/2009 Texto refundido DB-SE-AE (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el
23.04.09 (incluidas).

NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACION (NCSR-02) (1) [ EA |
(1) Entrada en vigor el 12/10/02. Su aplicacidn sera obligatoria, a partir del 12/10/04.
Norma de construccion sismorresistente: Parte general y edificaciéon (NCSR-02) [ E |

B.O.E. 11/10/2002 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del M2 Fomento.

4. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y CIMENTACIONES.



DB-SE-C "Cimientos" [ E |
B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del M®@ de la Vivienda.

B.O.E. 25/01/2008 Texto refundido DB SE C (NO PUBLICADO):original y modificaciones y correcciones (BOE: 23-
10-07 Y 25-01-08)

B.O.E. 23/04/2009 Texto refundido DB-SE-C (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el
23.04.09 (incluidas)

INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACION DE SUELOS. (RCA-92). [ EA |

Se confiere efecto legal a la publicacion del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes. [ E |

B.0.E. 07/07/1976 Orden M® de Obras Publicas y Transportes.
B.O.E. 22/01/2000 Actualizacioén de determinados articulos.
B.O.E. 28/01/2000 Orden del M2 de Fomento.

B.O.E. 06/11/2002 Actualizacién de determinados articulos.
B.O.E. 04/06/2004 Actualizacion de determinados articulos.

5. AHORRO DE ENERGIA Y AISLAMIENTO TERMICO

DB-HE "Ahorro de energia" [ E |
B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del M@ de la Vivienda

B.O.E. 25/01/2008 Texto refundido DB-HE (NO PUBLICADO):original y modificaciones y correcciones (BOE: 23-
10-07 Y 25-01-08)

NORMA BASICA DE LA EDIFICACION NBE-CT-79, SOBRE CONDICIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS.* [ EA |

* Derogada por el RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién (C.T.E.).
Durante los seis meses posteriores a la entrada en vigor de este Real Decreto se podia continuar aplicando.

Normas sobre la utilizacién de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificacién. [ E |
B.O.E. 11/05/1984 Orden de la Presidencia del Gobierno.

B.O.E. 03/07/1984 Complemento.

B.O.E. 16/09/1987 Anulacidn la 62 Disposicion.

B.O.E. 03/03/1989 Modificacion.

NORMAS SOBRE LA UTILIZACION DE LAS ESPUMAS DE UREA-FORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA
EDIFICACION. €A |

Certificacién de la calificacion energética de edificios de nueva construccion. [ E |
B.0O.E. 31/01/2007 R.D. 47/2007 del M2 de la Presidencia
B.O.E. 17/11/2007 Correccidn de errores

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS POLIESTIRENOS EXPANDIDOS UTILIZADOS COMO AISLANTES TERMICOS
Y SU HOMOLOGACION. €A |

Conservacion de la energia. [ E |

B.O.E. 27/01/1981 Ley 40/1994, de 30 de diciembre.



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU
HOMOLOGACION. [ EA |

Registro Electrénico de Certificados de eficiencia energética de edificios de nueva construccién [ A |

B.0.J.A. 22/07/2008 Orden de la C¢ de Innovacidn, Ciencia y empresa.

Ley de fomento de las energias renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucia. [ A |

B.O.E. 05/07/2007 Ley 2/2007, de 27 de marzo.

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07 [ E |

B.O.E. 19/11/2008 R.D. 1890/2008 del M@ de Industria, Turismo y Comercio

Eficiencia energética de los balastos de lamparas fluorescentes. [ E |
B.O.E. 11/04/2002 R.D. 838/2002, del M2 de la Presidencia

Reglamento de Fomento de las Energias Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucia. [ A |

B.0.J.A. 09/06/2011 Decreto 169/2011, de la Consejeria de Economia, Innovacion y Ciencia

6. AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO

Norma basica de la edificacion NBE-CA-88 sobre condiciones acusticas en los edificios. [ E |

B.O.E. 10/08/1988 Orden del M2 de Obras Publicas y Urbanismo. DEROGADA.

DB-HR "Proteccién frente al ruido" [ E |
B.O.E. 23/10/2007 R.D. 1371/2007 del M2 de la Vivienda
B.O.E. 20/12/2007 Texto refundido DB-HR (NO PUBLICADO):original y correcciones (BOE: 20.12.07)

B.O.E. 18/10/2008 RD 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre, por el que se aprueba el Documento Bdsico «DB-HR Proteccion frente al ruido» del
Cddigo Técnico de la Edificacion y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por
el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.

B.O.E. 23/09/2009 Texto refundido DB-HR (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el
23.09.09 (incluidas).

Ley del ruido [ E |
B.O.E. 18/11/2003 Ley 37/2003 de la Jefatura del Estado
B.O.E. 17/12/2005 Desarrollo: Evaluacion y gestion del ruido ambiental.

B.O.E. 23/10/2007 Desarrollo: Zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones. acusticas.
Reglamento de proteccion contra la contaminacion acustica. [ A |
B.O.E. 18/12/2003 Decreto 326/2006 de la C¢ de Medio Ambiente

B.0.J.A. 06/02/2012 Decreto 6/2012, de la C¢ de Medio Ambiente

Regulacién de las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre. B
B.O.E. 01/03/2002  R.D. 212/2002

Orden por la que se regulan los técnicos acreditados y la actuacion subsidiaria de la Consejeria en materia de [[§j



Contaminacion Acustica.

B.O.J.A. 07/08/2004

Orden de 29 de junio de 2004.

7. APARATOS ELEVADORES

Reglamento de aparatos elevadores para obras.

B.O.E. 14/03/1981
B.O.E 15/03/1986

Modificacion arte. 65.

Real Decreto 2709/1985, de 27 de diciembre, del M2 de Industria y Energia.

Reglamento de aparatos de elevacion y su manutencion.

B.O.E. 11/12/1985
B.O.E. 05/08/1986
B.O.E. 27/10/1986

R.D. 2291/1985 del M2 de Industria y Energia.
Real Decreto 1637/1986, de 13 de junio, del M2 de Industria y Energia.

Modificacion de errores.

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y SU MANUTENCION.

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 96/16/CE

SOBRE ASCENSORES.

REGULACION DE LA APLICACION DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y SU MANUTENCION EN LA
COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUZA.

Disposiciones de la aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 96/16/CE sobre

ascensores.
B.O.E. 14/03/1981
B.0.E. 30/09/1997

B.O.E. 28/07/1998
B.O.E. 06/01/2005

Modificacion arte. 65.
Real Decreto 1314/1997 de 1/8/97 del M@ de Industria y Energia.
Correccion de errores.

Titulos y referencias de las normas armonizadas en el dmbito del Real Decreto 1314/1997

REGULACION DE LA APLICACION DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y SU MANUTENCION EN LA
COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUZA.

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECANICOS. EY

Regulacion de la aplicacidon del reglamento de aparatos de elevacion y su manutencion en la Comunidad
Auntondémica de Andalucia.

B.O.E. 11/12/1985
B.0.J.A. 25/11/1986

Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre del M? de Industria y Energia.

Orden de la C2 de Fomento y Turismo.

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECANICOS. I3

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 2, REFERENTE A GRUAS TORRE PARA OBRAS U

OTRAS APLICACIONES.

Instruccion técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecanicos.

B.O.E. 06/10/1989
B.O.E. 17/11/1991

Modificacion.

Modificacion.



B.O.E. 10/12/1991 Corr. errores de la modificacion.

B.O.E. 15/05/1992 Nuevas prescripciones.

B.O.E. 14/08/1996 Actualizacién Tabla |

B.O.E. 30/09/1997 Real Decreto 1314/1997 de 1/8/97 del M@ de Industria y Energia.
B.O.E. 28/07/1998 Correccion de errores.

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 3, REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE
MANUTENCION. €A |

Instruccion técnica complementaria ITC-MIE-AEM 2, referente a gruas torre para obras u otras aplicaciones. |3
B.0O.J.A. 25/11/1986 Orden de 14 de noviembre de 1.986 de la Consejeria de Fomento y Turismo.

B.O.E. 07/07/1988 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva Instruccion
técnica complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevacion y
manutencion, referente a gruas torre para obras u otras aplicaciones.

Instruccion técnica complementaria ITC-MIE-AEM 3, referente a carretillas automotoras de manutencion. [ E |
B.0.E. 06/10/1987 Orden de 23 de septiembre de 1.987 del M2 de Industria y Energia.

B.O.E. 12/05/1988 Correccidn de errores.

B.O.E. 09/06/1989 Orden del M2 de Industria y Energia.

B.O.E. 17/09/1991 Modificacion.

B.O.E. 12/10/1991 Correccion de errores.

B.O.E. 15/05/1992 Complemento.

TEXTO MODIFICADO Y REFUNDIDO DE LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 4,
REFERENTE A GRUAS MOVILES AUTOPROPULSADAS. [ EA |

Instruccion técnica complementaria ITC-MIE-AEM 4, referente a gruas moéviles autopropulsadas. [ E |

B.O.E. 17/06/2003 Orden del M2 de Industria

CONDICIONES DE APARATOS ELEVADORES DE PROPULSION HIDRAULICA. [ EA |

Condiciones de aparatos elevadores de propulsién hidraulica. [ E |

B.O.E. 09/08/1974 Orden de 30 de julio 1974 del M2 de Industria

AUTORIZACION DE LA INSTALACION DE ASCENSORES CON MAQUINAS EN FOSO. [ EA |

AUTORIZACION DE LA INSTALACION DE ASCENSORES SIN CUARTOS DE MAQUINAS. [ EA |
(ubicados en el hueco del ascensor)

REGULACION DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA INST. DE PUERTAS EN CABINA, ASi COMO DE OTROS
DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD EN LOS ASCENSORES EXISTENTES. [ EA |

Autorizacion de la instalacién de ascensores con maquinas en foso. [ E |

B.O.E. 25/09/1998 Resolucidn de 10 de septiembre del 1998, del M2 Industria y Energia

REGULACION DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA INST. DE PUERTAS EN CABINA, ASi COMO DE OTROS
DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD EN LOS ASCENSORES EXISTENTES. [ EA |



ADAPTACION DE LOS ASCENSORES A MINUSVALIDOS.

Autorizacion de la instalacion de ascensores sin cuartos de maquinas.

B.O.E. 23/04/1997 Resolucidn de 03/04/1997 de la D. Gral. De Tecnologia y Seg. Industrial.

B.O.E. 23/05/1997 Correccion de errores.

Regulacion de la obligatoriedad de la instalacion de puertas con cabina, asi como de otros dispositivos

complementarios de seguridad en los ascensores existentes.

B.O.J.A. 24/10/1998 Decreto178/1998de 16 de septiembre de la C2 de Trabajo e Industria

B.0.J.A. 19/09/2001 Decreto 180/2001de 24 de julio de la C¢ de Empleo y Desarrollo Tecnolégico, ampliacion de

plazo del D 178/1998.

B.O.E. 04/02/2005; Real Decreto 57/2005, de 21 de febrero.

Adaptacion de los ascensores a minusvalidos.

B.O.E. 28/02/1980 R.D. 355/1980, Reserva y situacién V.P.O. para minusvdlidos;art.2

B.O.E. 18/03/1980 Orden de 3 de marzo de 1.980, Caract. de los accesos, aparatos elevadores, y condic.

interiores de las V.P.O. adaptadas a minusv. Art. 1, apartado B.
B.0.J.A. 21/07/09 Decreto 293/2009, de 7 de julio, de la Consejeria de la Presidencia. Normas Accesibilidad
Correccion de errores al D. 293/2009 de 7 de julio de Accesibilidad

B.0.J.A. 10/11/09

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente.

B.O.E. 02/04/2005

Aplicacion de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo

mecanico. [ E |
B.O.E. 20/05/1988  R.D. 474/1988

8. CASILLEROS POSTALES

Reglamento regulador de la prestacién de servicios postales. [ E |
B.O.E. 31/12/1999 Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, del M2 de Fomento.

B.O.E. 05/09/2007 Modificacion

REGLAMENTO REGULADOR DE LA PRESTACION DE SERVICIOS POSTALES [ EA |
9. CEMENTOS

Instruccion para la recepcion de cementos (RC-08). [ E |
B.O.E. 19/06/2008 Real Decreto 956/2008

B.O.E. 09/11/2008 Correccion de errores.

INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS.(RC-03). [ EA |

DECLARACION DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACION DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACION DE
HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS.

Certificacion de conformidad a normas como alternativa de la homologacion de los cementos para la
fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras y hormigones prefabricados.



B.O.E. 25/01/1989 Orden de 17 de enero de 1989, del M@ de Industria y Energia.

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE LOS
CEMENTOS PARA LA FABRICACION DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y
PRODUCTOS PREFABRICADOS. [ EA |

Declaracion de la obligatoriedad de homologacion de los cementos para la fabricacion de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. [ E |

B.O.E. 11/04/1988 R.D. 1313/1988, del M® de Industria y Energia.
B.O.E. 14/12/2006 Modificacion.
B.O.E. 02/06/2007 Correccion de errores de la modificacidn.

10. INSTALACIONES TERMICAS (CALEFACCION, REFRIGERACION...)

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. [ E |
B.O.E. 29/08/2007 R. D. 1027/2007 del M2 de la Presidencia.

B.0.E. 28/02/2008 Correccidn de errores

B.O.E. 11/12/2009. R. D. 1826/2009 del M2 de la Presidencia. MODIFICACION del R.1.T.E.

B.0.E. 12/02/2010  Correccion de errores

B.O.E. 25/05/2010  Correccion de errores

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICOS (RITE)Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS
COMPLEMENTARIAS (ITE), SE CREA LA COMISION ASESORA PARA LAS INSTALACIONES TERMICAS NE LOS
EDIFICIOS. €A |

LIMITACIONES EN LAS CANTIDADES ANUALES DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS QUE SE PERMITEN CONSUMIR
PARA CALEFACCION €A |

Limitaciones en las cantidades anuales de combustibles liquidos que se permiten consumir para calefaccion. 3
B.O.E. 19/07/1979 Real Decreto 1755/77, de Julio del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E. 04/10/1979 Desarrollo

Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigorificas. [ E |
B.O.E. 08/03/2011 R.D. 138/2011, del M? de Industria, Turismo y Comercio

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS [ EA |

El Reglamento de Instalaciones de El Reglamento de Instalaciones de Calefaccidn, Climatizacion y Agua Caliente
Sanitaria: Deja sin aplicacidn, en lo referente al montaje de sus equipos y sus instalaciones, el art. 82 del presente
Reglamento. (Disp? Final 62) Deroga el apartado b del arte. 92 del presente Reglamento. (Disp? Final 72)

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS MI-IF CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE
SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS. [ EA |

11. COMBUSTIBLES

REGLAMENTO SOBRE UTILIZACION DE PRODUCTOS PETROLIFEROS EN CALEFACCION Y OTROS USOS NO
INDUSTRIALES. A |
[ E |

Reglamento de instalaciones petroliferas.
B.O.E. 27/01/1995 R.D. 2085/1994
B.O.E. 23/10/1997 MI-IP-03 "Instalaciones petroliferas para uso propio"



B.O.E. 24/01/1998
B.O.E. 22/10/1999

Reglamento sobre utilizacion de productos petroliferos en calefaccion y otros usos no industriales.

B.O.E. 03/07/1968
B.O.E. 23/07/1968
B.O.E. 17/10/1969
B.O.E. 22/10/1969
B.O.E. 14/11/1969
B.O.E. 08/07/1981

Correccion de errores MI-PI-03

Modificacion MI-IP-03

Orden de 21 de junio del M@ de Industria y Energia.
Correccion de errores

Instrucciones Complementarias

MODIFICACION de los artc® 72, 92, 112y 17°
Correccion de errores

MODIFICACION del artc® 102

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.

B.O.E. 06/12/1974
B.O.E. 08/11/1983
B.O.E. 23/07/1984
B.O.E. 23/07/1984
B.O.E. 23/07/1984
B.O.E. 21/03/1994
B.O.E. 21/03/1994
B.O.E. 06/11/1998

Orden del M2 de Industria

MODIFICACION puntos 5.1y 6.1

Modificacion.

Correccion de errores.

MODIFICACION ITC-MIG 5 y 6.
MODIFICACION Apdo. 3.2.1 de la ITC-MIG-5.1.
Modificacion Apdo. 3.2.1 de la ITC-MIG-5.1.
Modificacién IT MIG R-7.1 e IT MIG R-7.2

Vigentes aquellas disposiciones que no contradigan a lo establecido en el R.D. 919/2006

NORMAS BASICAS DE INSTALACIONES DE GAS EN EDIFICIOS HABITADOS.

El Reglamento de Instalaciones de Gas deja sin aplicacién a las presentes Normas Bdsicas en lo referente a locales
destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. (Disp2 Derogatoria, Arte. 39).

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMESTICOS, COLECTIVOS O

COMERCIALES.

Reglamento de aparatos a presion.

B.O.E. 29/05/1979
B.O.E. 28/06/1979
B.O.E. 11/04/1980
B.O.E. 04/08/1981

B.O.E. 22/12/1981
B.O.E. 12/03/1982
B.O.E. 23/06/1982
B.O.E. 05/07/1982
B.O.E. 06/08/1982
B.O.E. 09/10/1982
B.O.E. 03/12/1982
B.O.E. 11/12/1982

B.O.E. 05/02/1983
B.O.E. 11/07/1983

Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del M2 de Industria y Energia.
Correccion de errores.

Instruccion técnica MIE-AP2: Tuberias de fluidos referentes a calderas.

Instruccion técnica MIE-AP1: Calderas, economizadores, precalentadores de agua,

sobrecalentadores y recalentadores de vapor.

Correccion errores MIE-AP1

MODIFICACION de los artc®. 62y 72°.

Instruccion MIE-APS5: Extintores de incendios.

Instruccion MIE-AP8: Calderas de recuperacion de legias negras.
Correccion de errores MIE-AP8

Instruccion MIE-AP6: Refinerias y plantas petroquimicas.

Modificacion articulos 6°y 72 del Reglamento

Instruccion MIE-AP7: Botellas y botellones de gases comprimidos licuados y disueltos a

presion.
Correccion errores MIE-AP7

Modlificacion MIE-AP5



B.O.E. 22/07/1983 Instruccion MIE-AP9

B.O.E. 22/07/1983 Modificacion MIE-AP6

B.O.E. 27/10/1983 Correccidn errores MIE-AP7

B.O.E. 18/11/1983 Instruccion MIE-AP10: Depdsitos criogénicos.
B.O.E. 13/04/1985 Modificacién instruccion MIE-AP1

B.O.E. 20/05/1985 Instruccion MIE-AP12: Calderas de agua caliente.
B.O.E. 20/06/1985 Modificacién y ampliacion MIE-AP5

B.O.E. 21/06/1985 Instruccion MIE-AP11: Aparatos destinados a calentar o almacenar agua caliente fabricados
en serie.

B.O.E. 22/06/1985 Instruccion MIE-AP14: Aparatos para preparacion rdpida de café.

B.O.E. 29/06/1985 Modificacion MIE-AP7

B.O.E. 07/08/1988 Instruccion MIE-AP17: Instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire comprimido.
B.O.E. 28/11/1989 Modificacion MIE-AP5

B.O.E. 28/11/1990 Modificacion del Reglamento

B.O.E. 28/04/1998 Modificacion MIE-AP5

B.O.E. 06/05/1998 Corr. errores modificacion MIE-AP5

B.O.E. 31/05/1999 Disposiciones aplicacion Directiva 97/23/CE

B.O.E. 22/06/2000 Modificacién MIE-AP7
B.O.E. 05/02/2009 RD 2060/2008

Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos. [ E |
B.O.E. 04/09/2006 R.D. 919/2006, del M@ de la Industria y Energia
B.0.J.A. 21/03/2007 Instruccidn de 22 de febrero de 2007, sobre tramitaciones.

INSTRUCCION SOBRE DOCUMENTACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES RECEPTORAS DE
GASES COMBUSTIBLES Y LA INSTRUCCION SOBRE INSTALADORES AUTORIZADOS DE GAS Y EMPRESAS

INSTALADORAS. €A |
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS. €A |
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION. €A |

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 97/23/CE,
RELATIVA A LOS APRATOS A PRESION [ EA |

REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DEL PETROLEO (GLP) EN
DEPOSITOS FIJOS. [ €A |

REGLAMENTO SOBRE CENTROS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE G.L.P. [ EA |

NORMAS A QUE DEBEN SUPEDITARSE LAS INSTALACIONES (DE G.L.P.) CON DEPOSITOS MOVILES DE
CAPACIDAD SUPERIOR A 15 KILOGRAMOS. [ EA |

12. CUBIERTAS

DB-HS "Salubridad", DB-HS-1 Proteccion frente a la humedad [ E |
B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del M@ de la Vivienda



B.O.E. 21/01/2008 Texto refundido DB-HS (NO PUBLICADO):original y modificaciones y correcciones (BOE: 23-
10-07 Y 25-01-08)

Seccion 1 del documento bdsico
NORMA BASICA DE LA EDIFICACION NBE QB-90. CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS.* [ EA |
* Derogada por el RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién (C.T.E.).

13. ELECTRICIDAD

Reglamento electrotécnico para baja tension. [ EA |
B.O.E. 18/09/2002 R.D. 842/2002 del M® de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E. 18/09/2002 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del M2 de Ciencia y Tecnologia.

B.0.J.A. 19/06/2003 Instruccidn de 9 de junio de la Direccion Gral. De Industria, Energia y Minas de la Junta de
Andalucia, sobre normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo al REBT
aprobado mediante R.D. 842/2002.

B.O.J.A. 05/11/2004 INSTRUCCION de 14 de octubre de 2004, de la Direccién General de Industria, Energia y
Minas, sobre prevision de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en dreas de uso
residencial y dreas de uso industrial.

B.0.J.A. 19/06/2007 Regulacién del régimen de inspecciones periddicas de las instalaciones eléctricas de baja
tension.

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION (1). [ EA |

Con la entrada en vigor (18/09/03), quedan derogados el D 2413/1973, sus instrucciones técnicas complementarias
y todas las disposiciones que los desarrollan y modifican, salvo en los casos que se especifican en la Instruccion de 9
de junio de 2003 de la Direccidn General de Industria, Energia y Minas.

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION (2). [ EA |
(2) Queda derogado desde el 18/09/03, salvo en los casos que se especifican en la Instruccion de 9 de junio de 2003

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION (2). [ EA |
APROBACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS MI.BT. DEL REBT.(1) [ EA |

(1) Quedan derogadas desde el 18/09/03, salvo en los casos que se especifica que sigue pudiéndose aplicar el
anterior REBT, recogidos en la Instruccién de 9 de junio de 2003 de la Direccién General de Industria, Energia y
Minas.

Normas sobre acometidas eléctricas y reglamento correspondiente. [ E |
B.O.E. 12/11/1982 Real Decreto 2949/1982 del M2 de Industria y Energia

B.O.E. 04/12/1982 Correccidn de errores.

B.0.E. 29/12/1982 Correccion de errores.

B.O.E. 21/02/1983 Correccidn de errores.

B.O.E. 14/02/1985

B.O.E. 14/02/1985

REGLAMENTO SOBRE ACOMETIDAS ELECTRICAS Y REGLAMENTO CORRESPONDIENTE. [ EA |
Normas de ventilacién y acceso a ciertos centros de transformacion. [ E |
B.O.E. 26/06/1984 Resolucidn de la Direccién General de Energia

B.O.E. 26/06/1984 Resolucion de 19 de junio de 1984, de Direccion General de Energia

NORMAS DE VENTILACION Y ACCESO A CIERTOS CENTROS DE TRANSFORMACION. [ EA |

Transporte, distribucién, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacién de instalaciones de 3



energia eléctrica.
B.O.E. 27/12/2000 R.D. 1955/2000, del M2 de Economia
B.O.E. 13/03/2001 Correccidn de errores.

NORMAS DE VENTILACION Y ACCESO A CIERTOS CENTROS DE TRANSFORMACION. [ EA |

NORMAS TECNICAS DE CONSTRUCCION Y MONTAIJE DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION de
la Compaiiia SEVILLANA DE ELECTRICIDAD. [ EA |

A la entrada en vigor de las Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora
de energia eléctrica, Endesa Distribucion, SLU, en el dmbito de la Comunidad Auténoma de Andalucia, (07/12/05),
quedaran derogadas estas normas técnicas.

Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de la empresa distribuidora de energia eléctrica,
ENDESA DISTRIBUCION, SLU, en el ambito de la Comunidad Auténoma de Andalucia. [ A |

B.0.J.A. 07/06/2005 Resolucion de la C2 de Innovacién, Ciencia y Empresa.

B.0O.J.A 22/11/2005  Resolucion de 25 de octubre de 2005, por la que se regula el periodo transitorio sobre la
entrada en vigor de las normas particulares de Endesa Distribucion, S.L.U.

Consultar documentos complementarios de referencia a la normativa particular de Sevillana-Endesa (Ver
documentos en el apartado de edificacion-documentacion técnica) Nota: Estos documentos también tienen
caracter de normativa de obligado cumplimiento

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformacion. [ E |

B.O.E. 12/01/1983 R.D. 3275/1982, del M® de Industria y Energia.

B.O.E. 08/01/1984 Instrucciones Técnicas Complementarias

B.O.E. 26/06/1984 Normas de ventilacion y acceso a ciertos tipos de ventilacion.
B.O.E. 25/10/1984 Modificacién MIE-RAT-20

B.O.E. 12/05/1987 Modificacion MIE-RAT-13 y MIE-RAT14

B.O.E. 03/03/1988 Correccion de errores.

B.O.E. 10/03/1988 Correccidn de erratas.

B.O.E. 07/05/1988 Modificacion MIE-RAT 01,02,06,14,15,16,17,18 y 19
B.0.E. 23/02/1990 Correcion de errores.

B.O.E. 24/03/2000 Modificacion MIE-RAT 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18y 19
B.O.E. 18/10/2000 Correccion de errores.

Exigencia de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensidon. [ E |
B.O.E. 01/04/1988 R.D. 7/1988, del M2 de Industria y Energia.

B.O.E. 21/06/1989 Desarrollo.

B.O.E. 03/03/1995 Modificacion.

B.O.E. 22/03/1995 Correccion de errores.

B.O.E. 17/11/1995 Modificacién del Anexo |

B.O.E. 13/07/1998 Modificacion del Anexo |

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus
instrucciones técnicas complementarias. [ E |

B.O.E. 19/03/2008 R.D. 223/2008, del M@ de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E. 17/05/2008 Correccidn de erratas.

14. ENERGIA SOLAR TERMICA Y FOTOVOLTAICA




DB-HE "Ahorro de energia" [ E |
B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del M@ de la Vivienda

B.O.E. 25/01/2008 Texto refundido DB-SE (NO PUBLICADO):original y modificaciones y correcciones (BOE: 23-
10-07 Y 25-01-08)

B.O.E. 23/04/2009 Texto refundido DB-HE (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el
23.04.09 (incluidas).

Secciones 4 y 5 del documento basico

ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA AGUA
CALIENTE Y CLIMATIZACION. [ EA |

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DISENO Y MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES TERMICAS PARA LA
PRODUCCION DE AGUA CALIENTE. [ EA |

Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas para agua caliente y climatizacion. 3
B.O.E. 25/04/1981 Orden del M2 de Industria y Energia.

B.O.E. 25/04/1981 Orden de 9 de abril de 1981, del M® de Industria y Energia.

B.O.E. 05/03/1982 Prérroga de plazo.

Especificaciones técnicas de disefio y montaje de instalaciones solares térmica para la produccion de agua
caliente sanitaria. [ A |

B.0O.J.A. 23/04/1991 Orden de 30 de marzo, de la C¢ de Economia y Hacienda de la Junta de Andalucia.
B.0.J.A. 17/05/1991 Correccidn de errores.

HOMOLOGACION DE LOS PANELES SOLARES. [ EA |

Homologacion de los paneles solares. [ E |
B.O.E. 12/05/1980 Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del M@ de Industria y Energia

B.O.E. 12/05/1980 R. D. 891/1980 del M@ de Industria y Energia

B.0.E. 18/08/1980 Normas para la homologacidn.

B.O.E. 03/10/2008 Modificacion Anexo Orden. Ampliacion del plazo de homologacion de paneles solares

Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas. [ A |

B.O.J.A. 24/04/2007 Orden de la C¢ de Innovacidn, Ciencia y Empresa

Procedimientos administrativos de las instalaciones de energia solar fotovoltaica en Andalucia. [ A |

B.O.E. 04/03/2008 Decreto 50/2008 de la C@ de Innovacion, Ciencia y Empresa.

15. ESTRUCTURAS DE ACERO

DB-SE-A "Acero" [ E |
B.0O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006 del M2 de la Vivienda.

B.O.E. 25/01/2008 Texto refundido DB-SE A (NO PUBLICADO):original y modificaciones y correcciones (BOE: 23-
10-07 Y 25-01-08)

B.O.E. 23/04/2009 Texto refundido DB-SE-A (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el
23.04.09 (incluidas).



NORMA BASICA DE LA EDIFICACION NBE-EA-1995 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO.* [ EA |

* Derogada por el RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién (C.T.E.).
Durante los doce meses posteriores a la entrada en vigor de este Real Decreto podrd continuar aplicdndose.

RECUBRIMIENTOS GALVANIZADOS EN CALIENTE SOBRE PRODUCTOS, PIEZAS Y ARTICULOS DIVERSOS
CONSTRUIDOS O FABRICADOS CON ACERO U OTROS MATERIALES FERREOS. [ EA |

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y articulos diversos construidos in situ o
fabricados con acero u otros materiales férreos. [ E |

B.O.E. 03/01/1986 Real Decreto 2351/1985, de 18 de diciembre, del M2 de Industria y Energia.
B.O.E. 28/01/1999 Modificacion de requisitos

Instruccién del acero estructural. [ E |
B.O.E. 23/06/2011 R.D.751/2011, del M2 de la Presidencia.

Entrada en vigor a los 6 meses de la publicacién en el BOE

16. ESTRUCTURAS DE HORMIGON

Instruccion del hormigon estructural - EHE. [ E |
B.O.E. 13/01/1998 R.D. 2661/98 del M2 de Fomento.

B.O.E. 13/01/1998 Real Decreto 2661/98, de 11 de Diciembre del M2 de Fomento.

B.O.E. 24/06/1999 Modificacion

B.O.E. 15/09/1999 Disposiciones reguladoras del sello INCE para hormigones
B.O.E. 22/08/2008 R.D. 1247/2008 del Ministerio de Fomento.

B.O.E. 24/12/2008 Correccion de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la
Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE). [ EA |

INSTRUCCIONES PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCION DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON
ARMADO O PRETENSADO EF-96 (1) [ EA |

(1) De aplicacion solo con caracter tansitorio en los supuestos fijados en la EFHE (ver disposiciones tansitorias:
proyetos visados o iniciada la tramitacion por las Administraciones publicas antes del 7 de febrero de 2003, y
siempre que se inicie la obra antes del 7 de febrero de 2004).

Instruccién de hormigén estructural (EHE-08) [ E |
B.O.E. 22/08/2008 R.D. 1247/2008 del Ministerio de Fomento.

B.O.E. 24/12/2008 Correccion de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la
Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

Este real decreto entrard en vigor el uno de diciembre de dos mil ocho.

Instruccion para el proyecto y ejecucion de forjados unidireccionales de hormigén estructural realizados con
elementos de hormigén prefabricados. [ E |

B.O.E. 06/08/2002 R.D. 642/2002 del M2 de Fomento.
B.O.E. 30/11/2002 Correccidn de errores.

INSTRUCCION PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCION DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON
ESTRUCTURAL REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS (EFHE) (2) [ EA |

(2) En vigor desde el 6 de febrero de 2003

INSTRUCCION PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCION DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON
ESTRUCTURAL REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS (EFHE) (2) [ EA |

(2) En vigor desde el 6 de febrero de 2003



FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS. [ EA |

Alambres trefilados lisos y corrugados para mallas electrosoldadas y viguetas semirresistentes de hormigon
armado para la construccion. [ E |

B.O.E. 28/02/1986 R.D. 2702/1985 del M@ de Industria y Energia.
B.O.E 16/04/1997 Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, del M2 de la Presidencia

B.O.E 04/10/1997 Creacion del Registro de Empresas Externas. Resolucion de 16 de julio de 1.997, del Consejo
de Seguridad Nuclear.

Fabricacion y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. [ E |
B.O.E. 08/08/1980 R.D. 1630/1980 de la Presidencia del Gobierno.

B.O.E. 16/12/1989 Modelos de fichas técnicas

B.O.E. 22/01/1997 Real Decreto 2608/1996, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.

B.O.E. 27/03/1997 Correccion de errores.

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMI-
RESISTENTES DE HORMIGON ARMADO PARA LA CONSTRUCCION. [ EA |

17. ESTRUCTURA DE FABRICA

DB-SE-F "Fabrica" [ E |

B.O.E. 28/03/2006 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.

B.O.E. 25/01/2008 Texto refundido DB-SE F (NO PUBLICADO):original y modificaciones y correcciones (BOE: 23-
10-07 Y 25-01-08)

B.O.E. 23/04/2009 Texto refundido DB-SE-F (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el
23.04.09 (incluidas).

NORMA BASICA DE LA EDIFICACION NBE-FL-90. "MUROS RESISTENTES DE FABRICAS DE LADRILLO".* [ EA |

* Derogada por el RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién (C.T.E.).
Durante los doce meses posteriores a la entrada en vigor de este Real Decreto podra continuar aplicandose.

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE LOS LADRILLOS CERAMICOS EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION RL-88. m

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE BLOQUES DE HORMIGON EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION RB-90. [ €A |

18. ESTRUCTURAS DE MADERA

DB-SE-M "Madera" [ E |
B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del M@ de la Vivienda.

B.O.E. 25/01/2008 Texto refundido DB-SE M (NO PUBLICADO):original y modificaciones y correcciones (BOE: 23-
10-07 Y 25-01-08)

B.O.E. 23/04/2009 Texto refundido DB-SE-M (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el
23.04.09 (incluidas).

Tratamientos protectores de la madera. [ E |

B.O.E. 16/10/1976 Orden del M@ de Agricultura.



19. GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION (RCD)

Produccidn y gestion de los residuos de construccion y demolicion. [ E |

B.O.E. 13/02/2008

R. D. 105/2008 del M® de la Presidencia.

Modifica al R.D. 1481/2001, del M2 de Medio Ambiente

Valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos. [ E |

B.O.E. 19/02/2002
B.O.E. 04/12/2002

Orden MAM/304/2002, del M2 de Medio Ambiente.

Correccion de errores.

Reglamento de residuos de la Comunidad Auténoma Andaluza. [ A |

B.0.J.A. 19/12/1995
B.O.J.A. 18/11/1999
B.0.J.A. 20/08/2002

Decreto 283/1995, de la C2 de Medio Ambiente.
Decreto 218/1999 Plan Director Territorial de gestidn de residuos urbanos en Andalucia

Documentos de control y seguimientos.

Eliminacion de residuos mediante depdsito en vertedero. [ E |

B.O.E. 29/01/2002

Residuos

B.O.E. 22/04/1998

R.D. 1481/2001, del M2 de Medio Ambiente.

Ley 10/1998 de Residuos

Decreto 73/2012, de la C2 de Medio Ambiente

20. ORDENACION DE LA EDIFICACION Y CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. Y COMPETENCIAS.

L.O.E. (LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION) [ EA |

Ley de ordenacion de la edificacion. (LOE) [ E |

B.O.E. 06/11/1999
B.O.E. 21/07/2000

B.O.E. 31/12/2001
B.O.E. 31/12/2002

Ley 38/1999, de 5 de noviembre
Acreditacion de constitucion de garantias.
Modificacion.

Modificacion.

Cadigo técnico de la edificacion. (CTE) - Parte | -General- [ E |

B.O.E. 28/03/2006
B.O.E. 23/10/2007

B.O.E. 25/01/2008
B.O.E. 19/06/2008
B.O.E. 23/04/2009

B.O.E. 61 11/03/2010

R.D. 314/2006, del M@ de la Vivienda.

Modificacion.

Correccion de errores.

Orden VIV/1744/2008, Registro General del CTE

Modificacion
Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero que modifica el CTE: Modificaciones en Parte I, DB-
Sl e introduciendo el Documento Bdsico DB-SUA, seguridad de utilizacion y accesibilidad



Direccion de obras y libro de érdenes [ E |
B.O.E. 24/03/1971 Decreto 462/1971, del Ministerio de la Vivienda

B.O.E. 17/06/1971 Orden de 9 de junio de 1971, sobre el Libro de Ordenes

B.O.E. 24/06/1971 Modificacion de la orden de 9 de julio de 1971

B.0.E. 02/10/1972 Orden de 28 de enero de 1972

B.O.E. 07/02/1985 Modificacion 462/1971

Atribuciones de arquitectos y arquitectos técnicos [ E |
GAZETA 26/07/1964 Reglamento sobre atribuciones de los arquitectos, maestros de obra y aparejadores

B.O.E. 02/04/1986 Ley 12/1986, sobre atribuciones profesionales de los arquitectos e ingenieros técnicos.
B.O.E. 10/12/1992 Modificacion Ley 12/1986

Medidas liberalizadoras de suelo y Colegios Profesionales [ E |

B.O.E. 15/04/1997 Ley 7/1997

Visado colegial obligatorio [ E |
B.O.E. 06/08/2010 R.D. 1000/2010, del M2 de Economia y Hacienda

Control de calidad de la construccion y obra publica [ A |

B.0.J.A. 19/04/2011 Decreto 67/2001

21. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

DB-SI "Seguridad en caso de incendio" [ E |
B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del M2 de la Vivienda.
B.O.E. 25/01/2008 Texto refundido DB Sl):original y modificaciones y correcciones (BOE: 23-10-07 Y 25-01-08)

Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero que modifica el CTE introduciendo modificaciones en
el DB SI

B.O.E. 30/07/2010 Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo

Anulada la definicién del parrafo segundo de uso administrativo y la definicion completa de uso publica
concurrencia.

B.O.E. 61 11/03/2010

NORMA BASICA DE LA EDIFICACION NBE-CPI/96 CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN LOS
EDIFICIOS. * [ EA |

* Derogada por el RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacién (C.T.E.).
Durante los seis meses posteriores a la entrada en vigor de este Real Decreto podra continuar aplicandose.

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS. [ EA |

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios. [ E |
B.O.E. 14/12/1993 R.D. 1942/1993, del M? de Industria y Energia.

B.O.E. 07/05/1994 Correccion de errores.

B.O.E. 28/04/1998 Desarrollo y revision del reglamento.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES [ EA |

Reglamento de seguridad de proteccidn contra incendios en establecimientos industriales. [ E |

B.O.E. 17/12/2004 R.D. 2267/2004 del M2 de Industria, Turismo y Comercio.



B.O.E. 05/03/2005 Correccidn de errores

CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION
DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO [ EA |

Real Decreto 312/2005; B.O.E. 02/04/05 (Entrara en vigor a los tres meses de su publicaciéon)

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades
de reaccion y resistencia frente al fuego. [ E |

B.O.E. 02/04/2005
B.O.E. 02/12/2008 Modificacion.

Norma basica de autoproteccion de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que
puedan dar origen a situaciones de emergencia. [ E |

B.O.E. 24/03/2007 R.D. 393/2007, del M2 del Interior.
B.O.E. 03/10/2008 Modificacion

Proteccion contra incendios en establecimientos hoteleros [ E |
B.O.E. 20/10/1979 Orden de 25 d eseptiembre de 1979

B.O.E. 10/04/1980 Modificacion

B.O.E. 06/05/1980  Circular aclaratoria

22. SALUBRIDAD Y CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS

DB-HS "Salubridad" [ |
B.O.E. 28/03/2006  R.D. 314/2006, del M2 de la Vivienda.

B.O.E. 25/01/2008 Texto refundido DB-HS (NO PUBLICADO):original y modificaciones y correcciones (BOE: 23-
10-07 Y 25-01-08)

B.O.E. 23/04/2009 Texto refundido DB-HS (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el
23.04.09 (incluidas).

Condiciones higiénicas minimas que han de reunir las viviendas. [ E |

B.O.E. 03/01/1944 Orden del M2 de la Gobernacién

Chimeneas de ventilacién e iluminacién y ventilacion de escaleras. [ E |

B.O.E. 28/02/1968 Orden del M2 de la Vivienda.

Calidad del medio ambiente atmosférico de Andalucia. [ A |
B.0O.J.A. 04/08/2011 Decreto 239/2011, de la Consejeria de Medio Ambiente

23. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. [ EA |

Modificado por el R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por
el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura (ver punto 18.18 - BOE 274)

Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. [ E |
B.O.E. 25/10/1997 R.D. 1627/1997 del M@ de la Presidencia.



B.O.E. 25/10/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del M2 de la Presidencia.
B.0.E. 13/11/2004 Modificacion

B.O.E. 29/05/2006 Se afiade disposicion adicional.

B.O.E. 25/08/2007 Modificacién del articulado.

B.0O.E. 01/05/2010 Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudacion de
actividades en los centros de trabajo.

DISPOSICIONES MIiNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. [ EA |

Modificado por el R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por
el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacidon por los trabajadores de los
equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura (ver punto 18.18 - BOE 274)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. [ EA |

Ordenanza del trabajo para las industrias de la construccion, vidrio y ceramica. [ E |
B.O.E. 05/09/1970 Orden de 28 de agosto de 1970

B.O.E. 09/09/1970 Orden de 28 de agosto de 1970, del M? de Trabajo, art. 1° a 42, 1832 a 291°y Anexos | y II.
B.0.E. 17/10/1970 Correccion de errores.

B.O.E. 31/07/1973 Modificacion.

B.O.E. 29/12/1994 Derogacion parcial.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. [ EA |
ANDAMIOS. CAPITULO VII DEL REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE DE 1940 [ EA |
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. [ E |
B.O.E. 16/03/1971 Orden de 9 de marzo de 1971

B.0.E. 17/03/1971

B.O.E. 06/04/1971 Correccidn de errores

B.O.E. 09/09/1978 Instruccion MT-17: Proteccidon ocular contra impactos.

B.O.E. 17/03/1981 Instruccion MT-22: Cinturones de seguridad y de caida.

B.O.E. 12/02/1988 Instruccion MT-05: Calzados contra riesgos mecdnicos.

B.O.E. 02/11/1989 MODIFICACION.

Derogaciones posteriores: Los titulos | y lll, los capitulos IV y Xlll y los articulos 31.9, 138 y 139.

ANDAMIOS. CAPITULO VII DEL REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE DE 1940 [ EA |

CAPITULO I, ARTICULOS 1832-2912 DEL CAPITULO XVI Y ANEXOS | Y Il DE LA ORDENANZA DEL TRABAJO PARA
LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA. [ EA |

Modelo de libro de incidencias. [ E |
B.O.E. 13/10/1986 Orden de 20 de septiembre de 1986, del Ministerio de Trabajo.

B.O.E. 31/10/1986 Correccion de errores.

CAPITULO I, ARTICULOS 1832-2912 DEL CAPITULO XVI Y ANEXOS | Y Il DE LA ORDENANZA DEL TRABAJO PARA
LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA. [ EA |

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. [ EA |



Modelos para la notificacion de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitacién. [ E |
B.O.E. 29/12/1987 Orden de 16 de diciembre de 1987, del M2 de Trabajo y Seguridad Social.
B.O.E. 21/11/2002 Nuevos modelos.

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. [ EA |

MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUE SEA OBLIGATORIO EL ESTUDIO
DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (posteriormente desde 1997 se han denominado Estudios de
Seguridad y Salud, y Estudios Basicos de Seguridad y Salud). [ EA |

Sefializacion, balizamiento, limpieza y terminacidn de obras fijas en vias fuera de poblado. [ E |

B.O.E. 18/09/1987 Orden de 31 de agosto de 1987, del M2 de Obras Publicas y Urbanismo.

MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUE SEA OBLIGATORIO EL ESTUDIO
DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (posteriormente desde 1997 se han denominado Estudios de
Seguridad y Salud, y Estudios Basicos de Seguridad y Salud). [ EA |

NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO E INSTRUCCIONES PARA SU
CUMPLIMIENTO Y TRAMITACION [ EA |

Prevencién de riesgos laborales. [ E |
B.O.E. 10/11/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E. 31/01/1997 Reglamento del servicio de prevencion.

B.O.E. 23/04/1997 Disposiciones minimas en materia de sefializacion en el trabajo.

B.O.E. 23/04/1997 Nuevas disposiciones minimas

B.O.E. 23/04/1997 Disposiciones relativas a riesgos de dafios dorsolumbares.

B.O.E. 23/04/1997 Disposiciones relativas a las pantallas de visualizacion.

B.O.E. 23/04/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
B.O.E. 24/05/1997 Disposiciones relativas a la exposicion a agentes bioldgicos.

B.O.E. 24/05/1997 Disposiciones relativas a la exposicion a agentes cancerigenos.

B.O.E. 08/07/1997 Disposiciones sobre la utilizacion de equipos de trabajo.

B.O.E. 06/12/1997 Disposiciones sobre la utilizacion de equipos de proteccion individual
B.O.E. 21/06/2001 Disposiciones sobre el riesgo eléctrico en el trabajo.

B.O.E. 13/12/2003 Reforma del marco normativo de la ley

B.O.E. 11/05/2005 Disposiciones sobre el riesgo a la exposicion de vibraciones mecdnicas.
B.O.E. 03/11/2006 Disposiciones sobre el riesgo de la exposicion al ruido.

B.O.E. 04/11/2006 Disposiciones sobre el riesgo de la exposicion al amianto.

NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO E INSTRUCCIONES PARA SU
CUMPLIMIENTO Y TRAMITACION [ EA |

SENALIZACION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRAS FIJAS EN VIAS FUERA DE POBLADO. [ EA |

Plan General de Prevencion de Riesgos Laborales de Andalucia. [ A |

B.0.J.A. 03/02/2004 Decreto 313/2003 de la Céde Empleo y Desarrollo Tecnoldgico



PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. A |

Criterios higiénico-sanitarios para prevencion y control de la legionelosis. [ E |

B.O.E 18/07/2003 R.D. 865/2003, del M de Sanidad y Consumo.

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. [ EA |
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION. [ EA |
Ley reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién. [ EA |
B.O.E. 19/10/2006 Ley 32/2006 de 18 de octubre.

B.O.E. 25/08/2007 Desarrollo de la ley.

B.O.E. 09/12/2007 Correccidn de errores.

B.0.J.A. 20/12/2007 Procedimiento de habilitacion del Libro de la Subcontratacion.

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION. [ EA |
DISPOSICIONES MiNIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. [ EA |
DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. [ EA |

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS
QUE ENTRANE RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES PARA LOS TRABAJADORES. [ EA |

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN
PANTALLAS DE VISUALIZACION [ EA |

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO [ EA |

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO. [ EA |

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. [ EA |

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS
EQUIPOS DE TRABAJO. [ EA |

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGOS RELACIONADOS CON LOS
AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO. [ EA |

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELECTRICO [ EA |

REGLAMENTO SOBRE PROTECCION SANITARIA CONTRA RADIACIONES IONIZANTES. [ EA |



PROTECCION OPERACIONAL DE LOS TRABAJADORES EXTERNOS CON RIESGO DE EXPOSICION A RADIACIONES

IONIZANTES POR INTERVENCION EN ZONA CONTROLADA. [ EA |
CRITERIOS HIGIENICOS SANITARIOS PARA PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGINELOSIS [ EA |
REFORMA DEL MARCO NOMINATIVO DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES [ EA |
PLAN GENERAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES DE ANDALUCIA [ EA |
SEGURIDAD DE LOS TRABAJADOR’ES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA
EXPOSICION A VIBRACIONES MECANICAS [ EA |
LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién. [ EA |
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto. [ EA |
24. TELECOMUNICACIONES

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacién. [ E |

B.O.E. 28/02/1998 R.D. Ley 1/1998, de 27 de febrero, Ministerio de Fomento. Deroga la ley 49/1966 23 julio
sobre antenas colectivas, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a este
R.D.L..

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION. 7Y

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y LAS ACTIVIDADES DE
INSTALACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS. [ EA |

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicacién en el interior de las edificaciones. [ E |

B.O.E. 01/04/2011 R.D. 346/2011, del M2 de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E. 16/06/2011 Orden ITC/1644/2011 - Reglamento
B.O.E. 18/10/2011 Correccion de errores

Especificaciones técnicas del punto de terminacion de red de la red telefénica conmutada y los requisitos

minimos de conexién de las instalaciones privadas de abonado. [ E |

B.O.E. 22/12/1994 Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, del M2 de Obras Publicas, Transportes y Medio
Ambiente.

DESARROLLO DEL REGLAMENTO DE I.C.T. [ EA |

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PUNTO DE TERMINACION DE RED DE LA RED TELEFONICA CONMUTADA Y
LOS REQUISITOS MiNIMOS DE CONEXION DE LAS INSTALACIONES PRIVADAS DE ABONADO. A |

Instalacién en inmuebles de sistemas de distribucién de la sefial de televisién por cable. [ E |

B.O.E. 15/05/1974 Decreto 1306/1974, de la Presidencia del Gobierno.



Regulaciéon del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas

de aficionados.

B.O.E. 26/11/1983 Ley 19/1983, de la Jefatura del Estado.

Reglamento regulador de la actividad de instalacion y mantenimiento de equipos y sistemas de

telecomunicacion.
B.O.E. 24/03/2010 R.D. 244/2010, del M@ de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E. 05/05/2010 Orden ITC/1142/2010: Desarrollo

SENTENCIA 15/02/05 DE LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO.

BOE 04/04/05; 04/04/05 Se anula el inciso "de telecomunicaciones" contenido en los articulos 8.1, 8.2, 9.1 y 14.3

del R.D. 401/2003 de 4 de abril.
Orden ITC/1077/2006

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepcidn de television en el proceso de su adecuacién
para la recepcion de la television digital terrestre y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos

de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de los edificios.

25. VARIOS: PARARRAYOS

Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.

B.O.E. 31/12/1999 R.D. 1836/1999, del M® de Industria y Energia.
B.O.E. 26/01/2000 Correccion de errores

B.O.E. 02/05/2000 Correccidn de errores

REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIOACTIVAS.
PARARRAYOS RADIOACTIVOS.

Pararrayos radiactivos.

B.O.E. 11/07/1986 R.D. 1428/1986, del M@ de Industria y Energia.

B.O.E 11/07/1986 Modificacion.

Dominio radio eléctrico.

B.O.E. 11/07/1986 Real Decreto 1428/1986, del 13 de junio del M@ de Industria y Energia.

B.O.E 11/07/1986 MODIFICACION.

B.O.E 29/09/2001 R.D. 1066/2001, del M® de la Presidencia.
B.O.E. 26/10/2001 Correccion de errores.

B.O.E. 16/04/2002 Correccion de errores.

B.O.E. 18/04/2002 Correccion de errores.

DOMINIO RADIO ELECTRICO.

Instalacion, ampliacion, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales.

B.O.J.A. 20/06/2005 Decreto 59/2005 de la C@ de Innovacidn, Ciencia y Empresa.
B.O.E. 27/12/2006 Instruccion de la C2 de Innovacidn, Ciencia y Empresa.
B.O.E. 23/10/2007 Modificacién del Anexo



Control de calidad de la construccién y obra publica [ A |

B.0O.J.A. 19/04/2011 Decreto 67/2011, de la Consejeria de Obras Publicas y Vivienda

26. VIDRIOS

Condiciones técnicas para el vidrio-cristal. [ E |
B.O.E. 01/03/1988 R.D. 168/1988, del M® de Relaciones con las Cortes.
B.O.E. 09/05/2007 Modificacion.

CONDICIONES TECNICAS PARA EL VIDRIO CRISTAL. [ EA |

27.YESO

Homologacion de yesos y escayolas para la construccion y especificaciones técnicas de los prefabricados de
yesos y escayolas. [ E |

B.O.E. 01/07/1983 Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, del M2 de Industria y Energia.
B.O.E. 07/10/1986 Correccion de errores.

B.O.E. 30/01/1991 Validez de certificaciones de yesos.

* Derogaciones parciales por R.D. 846/2006 y 442/2007

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION RY-85. [ €A |

YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE
YESOS Y ESCAYOLAS. [ EA |

NORMAS DE REFERENCIA DEL C.T.E.

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HE

Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexidon de instalaciones fotovoltaicas a la red de
baja tension.

UNE EN 61215:1997 “Mddulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicacion terrestre. Cualificacion
del disefio y aprobacion tipo”.

UNE EN 61646:1997 “Mddulos fotovoltaicos (FV) de ldmina delgada para aplicacidn terrestre. Cualificacion
del disefio y aprobacion tipo”.

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodologia para la actualizacion y
sistematizacion del régimen juridico y econdmico de la actividad de produccién de energia eléctrica en
régimen especial.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribucién, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizaciéon de instalaciones de energia
eléctrica.

Resolucion de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo de factura
para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tension.

Real Decreto 841/2002 de 2 de agosto por el que se regula para las instalaciones de produccién de energia
eléctrica en régimen especial su incentivacion en la participacion en el mercado de produccién,
determinadas obligaciones de informacion de sus previsiones de produccién, y la adquisicién por los
comercializadores de su energia eléctrica producida.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja
tension.

Real Decreto 1433/2002 de 27 de diciembre, por el que se establecen los requisitos de medida en baja
tensién de consumidores y centrales de produccién en Régimen Especial.




NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HS

UNE EN 295-1:1999 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 1: Requisitos”.

UNE EN 295-2:2000 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 2: Control de calidad y
muestreo”.

UNE EN 295-4/AC:1998 "Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para
accesorios especiales, adaptadores y accesorios compatibles”.

UNE EN 295-5/A1:1999 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para
tuberias de gres perforadas y sus accesorios”.

UNE EN 295-6:1996 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para pozos
de registro de gres”.

UNE EN 295-7:1996 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para
tuberias de gres y juntas para hinca”.

UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundicién ductil y sus uniones para canalizaciones de
agua. Requisitos y métodos de ensayo”.

UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundicion ductil y sus uniones para el
saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo”.

UNE-EN 607:1996 “Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC. Definiciones, exigencias y métodos de
ensayo”.

UNE EN 612/AC:1996 “Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa metalica. Definiciones,
clasificacidn y especificaciones”.

UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de fundicidn, sus uniones y piezas especiales destinados a la
evacuacion de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”.

UNE EN 1 053:1996 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Sistemas de canalizaciones
termoplasticas para aplicaciones sin presion. Método de ensayo de estanquidad al agua”.

UNE EN 1 054:1996 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Sistemas de canalizaciones
termoplasticas para la evacuacion de aguas residuales. Método de ensayo de estanquidad al aire de las
uniones”.

UNE EN 1 092-1:2002 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferia, accesorios y piezas
especiales, designacion PN. Parte 1: Bridas de acero”.

UNE EN 1 092-2:1998 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferia, accesorios y piezas
especiales, designacion PN. Parte 2: Bridas de fundicion”.

UNE EN 1 115-1:1998 “Sistemas de canalizacién enterrados de materiales plasticos, para evacuacion y
saneamiento con presidn. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas
de poliéster insaturado (UP). Parte 1: Generalidades”.

UNE EN 1 115-3:1997 “Sistemas de canalizacidon enterrados de materiales plasticos, para evacuacion y
saneamiento con presidn. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas
de poliéster insaturado (UP). Parte 3: Accesorios”.

UNE EN 1 293:2000 “Requisitos generales para los componentes utilizados en tuberias de evacuacion,
sumideros y alcantarillado presurizadas neumdaticamente”.

UNE EN 1 295-1:1998 “Calculo de la resistencia mecanica de tuberias enterradas bajo diferentes condiciones
de carga. Parte 1: Requisitos generales”.

UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacidn de aguas residuales
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 329-2:2002 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no
plastificado (PVC-C). Parte 2: Guia para la evaluacién de la conformidad”.

UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalizacion en materiales pldsticos para saneamiento enterrado sin
presién. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema”.

UNE ENV 1 401-2:2001 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin
presidn. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guia para la evaluacién de la conformidad”.
UNE ENV 1 401-3:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales pldsticos para saneamiento enterrado sin
presidn. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). parte 3: practica recomendada para la instalacion”.
UNE EN 1 451-1:1999 “Sistemas de canalizacidon en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 451-2:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacién de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte
2: Guia para la evaluacidn de la conformidad”.

UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos con tubos de pared estructurada
para evacuacion de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el sistema”.



UNE ENV 1 453-2:2001 “Sistemas de canalizacidon en materiales pldsticos con tubos de pared estructurada
para evacuacion de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 2: Guia para la evaluacién de la conformidad”.
UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalizaciéon en materiales plasticos para la evacuacién de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-
estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 455-2:2002 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para la evacuacion de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-
estireno (ABS). Parte 2: Guia para la evaluacion de la conformidad”.
UNE EN 1 456-1:2002 “Sistemas de canalizaciéon en materiales plasticos para saneamiento enterrado o
aéreo con presion. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 519-1:2000 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 519-2:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacién de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 2:
Guia para la evaluacién de la conformidad”.
UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolimeros de estireno
(SAN + PVC). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 565-2:2002 “Sistemas de canalizacidn en materiales plasticos para evacuacion de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolimeros
de estireno (SAN + PVC). Parte 2: Guia para la evaluacion de la conformidad”.
UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-
C). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 566-2:2002 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo)
clorado (PVC-C). Parte 2: Guia para la evaluacién de la conformidad”.
UNE EN 1636-3:1998 “Sistemas de canalizacién enterrados de materiales plasticos, para evacuacion y
saneamiento sin presidn. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas
de poliéster insaturado (UP). Parte 3: Accesorios”.
UNE EN 1 636-5:1998 “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos, para evacuacion y
saneamiento sin presidn. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas
de poliéster insaturado (UP). Parte 5: Aptitud de las juntas para su utilizacion”.
UNE EN 1 636-6:1998 “Sistemas de canalizacidon enterrados de materiales plasticos, para evacuacion y
saneamiento sin presidn. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas
de poliéster insaturado (UP). Parte 6: Practicas de instalacion”.
UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalizacion en materiales pldsticos para saneamiento enterrado sin
presidn. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 852-2:2001 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin
presidn. Polipropileno (PP). Parte 2: Guia para la evaluacion de la conformidad”.
UNE EN 12 095:1997 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Abrazaderas para sistemas de
evacuacion de aguas pluviales. Método de ensayo de resistencia de la abrazadera”.
UNE ENV 13 801:2002 Sistemas de canalizacion en materiales pldsticos para la evacuacidon de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Termoplasticos.
Practica recomendada para la instalacién.
UNE 37 206:1978 “Manguetones de plomo”.
UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos para aplicaciones con y
sin presion. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster
insaturado (UP) ”.
UNE 53 365:1990 “Plasticos. Tubos de PE de alta densidad para uniones soldadas, usados para
canalizaciones subterraneas, enterradas o no, empleadas para la evacuacion y desagles. Caracteristicas y
métodos de ensayo”.
UNE 127 010:1995 EX “Tubos prefabricados de hormigén en masa, hormigén armado y hormigén con fibra
de acero, para conducciones sin presion”.

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-ACERO

Titulos de las Normas UNE citadas en el texto: se tendrdn en cuenta a los efectos recogidos en el texto.

UNE-ENV 1993-1-1:1996 Eurocddigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas Generales.
Reglas generales y reglas para edificacion.
UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecucidn de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificacion.



UNE-ENV 1090-2:1999 Ejecucion de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para chapas y
piezas delgadas conformadas en frio.

UNE-ENV 1090-3:1997 Ejecucion de estructuras de acero. Parte 3: Reglas suplementarias para aceros de
alto limite eldstico.

UNE-ENV 1090-4:1998 Ejecucidn de estructuras de acero. Parte 4: Reglas suplementarias para estructuras
con celosia de seccion hueca.

UNE-EN 10025-2 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metalicas de
uso general. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de productos planos.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construccion, acabados en caliente, de acero no aleado de grano
fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construccion conformados en frio de acero no aleado y de grano
fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 1993-1-10 Eurocddigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Seleccion de materiales con
resistencia a fractura.
UNE-EN 1SO 14555:1999 Soldeo. Soldeo por arco de esparragos de materiales metalicos.
UNE-EN 287-1:1992 Cualificacién de soldadores. Soldeo por fusidn. Parte 1: aceros.
UNE-EN 1SO 8504-1:2002 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacidon de pinturas y productos
relacionados. Métodos de preparacidn de las superficies. Parte 1: Principios generales.
UNE-EN 1SO 8504-2:2002 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacién de pinturas y productos
relacionados. Métodos de preparacion de las superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo.
UNE-EN 1SO 8504-3:2002 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicaciéon de pinturas y productos
relacionados. Métodos de preparacion de las superficies. Parte 3: Limpieza manual y con herramientas
motorizadas.
UNE-EN I1SO 1460:1996 Recubrimientos metdlicos. Recubrimientos de galvanizacion en caliente sobre
materiales férricos. Determinacién gravimétrica de la masa por unidad de drea.
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hiero y
acero. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN I1SO 7976-1:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del
edificio -- parte 1: Métodos e instrumentos
UNE-EN ISO 7976-2:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del
edificio -- parte 2: Posicion de puntos que miden.
UNE-EN 1SO 6507-1:1998 Materiales metadlicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Métodos de ensayo.
UNE-EN ISO 2808:2000 Pinturas y barnices. Determinacién del espesor de pelicula.
UNE-EN 1SO 4014:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases Ay B. (ISO 4014:1990).
UNE EN ISO 4016:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (I1SO 4016:1999).
UNE EN ISO 4017:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases Ay B. (1ISO 4017:1999).
UNE EN ISO 4018:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4018:1999).
UNE EN 24032:1992 Tuercas hexagonales, tipo 1. Producto de clases Ay B. (ISO 4032:1986)
UNE EN ISO 4034:2001. Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (1SO 4034:1999).
UNE-EN 1SO 7089:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (1ISO 7089:2000).
UNE-EN 1SO 7090:2000 Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7090:2000).
UNE-EN 1SO 7091:2000. Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091:2000).

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-CIMIENTOS

NORMATIVA UNE

UNE 22 381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras.

UNE 22 950-1:1990 Propiedades mecanicas de las rocas. Ensayos para la determinacion de la resistencia.
Parte 1: Resistencia a la compresidn uniaxial.

UNE 22 950-2:1990 Propiedades mecanicas de las rocas. Ensayos para la determinacion de la resistencia.
Parte 2: Resistencia a traccion. Determinacion indirecta (ensayo brasilefio).

UNE 80 303-1:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos.
UNE 80 303-2:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.
UNE 80 303-3:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 3: Cementos de Bajo calor de
hidratacion.

UNE 103 101:1995 Andlisis granulométrico de suelos por tamizado.

UNE 103 102:1995 Analisis granulométrico de suelos finos por sedimentacién. Método del densimetro.

UNE 103 103:1994 Determinacion del limite liquido de un suelo por el método del aparato de casagrande.
UNE 103 104:1993 Determinacion del limite plastico de un suelo.

UNE 103 108:1996 Determinacion de las caracteristicas de retraccién de un suelo.

UNE 103 200:1993 Determinacidn del contenido de carbonatos en los suelos.

UNE 103 202:1995 Determinacidn cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo.

UNE 103 204:1993 Determinacion del contenido de materia organica oxidable de un suelo por el método
del permanganato potdsico.



UNE 103 300:1993 Determinacidon de la humedad de un suelo mediante secado en estufa.

UNE 103 301:1994 Determinacion de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostatica.

UNE 103 302:1994 Determinacion de la densidad relativa de las particulas de un suelo.

UNE 103 400:1993 Ensayo de rotura a compresion simple en probetas de suelo.

UNE 103 401:1998 Determinacion de los pardmetros de resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de
suelo en la caja de corte directo.

UNE 103 402:1998 Determinacién de los parametros resistentes de una muestra de suelo en el equipo
triaxial.

UNE 103 405:1994 Geotecnia. Ensayo de consolidacidén unidimensional de un suelo en edémetro.

UNE 103 500:1994 Geotecnia. Ensayo de compactacién. Proctor normal.

UNE 103 501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactacidn. Proctor modificado.

UNE 103 600:1996 Determinacion de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe.

UNE 103 601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edéometro.

UNE 103 602:1996 Ensayo para calcular la presién de hinchamiento de un suelo en edémetro.

UNE 103 800:1992 Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetracion estandar (SPT).

UNE 103 801:1994 Prueba de penetracion dinamica superpesada.

UNE 103 802:1998 Geotecnia. Prueba de penetracion dinamica pesada.

UNE 103 804:1993 Geotecnia. Procedimiento internacional de referencia para el ensayo de penetracién con
el cono (CPT).

UNE EN 1 536:2000 Ejecucion de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.

UNE EN 1 537:2001 Ejecucion de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes.

UNE EN 1 538:2000 Ejecucion de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla.

UNE EN 12 699:2001 Realizacion de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento.
NORMATIVA ASTM

ASTM : G57-78 (G57-95a) Standard Test Method for field measurement of soil resistivity using the Wenner
Four-Electrode Method.

ASTM : D 4428/D4428M-00 Standard Test Methods for Crosshole Seismic Testing.

NORMATIVA NLT

NLT 225:1999 Estabilidad de los aridos y fragmentos de roca frente a la accién de desmoronamiento en
agua.
NLT 254:1999 Ensayo de colapso en suelos.
NLT 251:1996 Determinacién de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas.
NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-FABRICA

El titulo de las normas UNE citadas en el texto o utilizables para ensayos es el siguiente:

UNE EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida
UNE EN 771-2:2000 Especificacion de piezas para fabrica de albafileria. Parte 2: Piezas silicocalcareas.

EN 771-3:2003 Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and light-
weight aggregates)

UNE EN 771-4:2000 Especificaciones de piezas para fabrica de albafileria. Parte 4: Bloques de hormigén
celular curado en autoclave.

UNE EN 772-1:2002 Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albaiileria. Parte 1: Determinacion de la
resistencia a compresion.

UNE EN 845-1:200 Especificacion de componentes auxiliares para fabricas de albafiileria. Parte 1: Llaves,
amarres, colgadores, ménsulas y angulos.

UNE EN 845-3:2001 Especificacion de componentes auxiliares para fabricas de albafiileria. Parte 3:
Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero.

UNE EN 846-2:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albafiileria. Parte 2:
Determinacion de la adhesidn de las armaduras de tendel prefabricadas en juntas de mortero.

UNE EN 846-5 :2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 5:
Determinacién de la resistencia a traccion y a compresion y las caracteristicas de carga-desplazamiento de
las llaves (ensayo entre dos elementos).

UNE EN 846-6:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albafiileria. Parte 6:
Determinacion de la resistencia a traccidon y a compresién y las caracteristicas de carga-desplazamiento de
las llaves (ensayo sobre un solo extremo).

UNE EN 998-2:2002 Especificaciones de los morteros para albafiileria. Parte 2: Morteros para albafiileria
UNE EN 1015-11:2000 Métodos de ensayo de los morteros para albafileria. Parte 11: Determinacion de la
resistencia a flexién y a compresién del mortero endurecido.

UNE EN 1052-1:1999 Métodos de ensayo para fabricas de albaiiileria. Parte 1: Determinacion de la
resistencia a compresion.

UNE EN 1052-2:2000 Métodos de ensayo para fabricas de albaiiileria. Parte 2: Determinacion de la
resistencia a la flexion.

UNE EN 1052-3 :2003 Métodos de ensayo para fabricas de albafileria. Parte 3: Determinacidén de la
resistencia inicial a cortante.



UNE EN 1052-4:2001 Métodos de ensayo para fabrica de albafiileria. Parte 4: Determinacién de la
resistencia al cizallamiento incluyendo la barrer al agua por capilaridad
UNE EN 10088-1:1996 Aceros inoxidables. Parte 1: Relacidn de aceros inoxidables.
UNE EN 10088-2:1996 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de planchas y bandas
para uso general.
UNE EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para semiproductos,
barras, alambrén y perfiles para aplicaciones en general.
UNE ENV 10080:1996 Acero para armaduras de hormigdén armado. Acero corrugado soldable B500.
Condiciones técnicas de suministro para barras, rollos y mallas electrosoldadas.
EN 10138-1 Aceros para pretensado - Parte 1: Requisitos generales

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-MADERA

A continuacidn se relacionan los titulos, por orden numérico, de las normas UNE, UNE EN y UNE ENV
citadas en el texto del DB-SE-Madera.

UNE 36137: 1996 Bandas (chapas y bobinas), de acero de construccion, galvanizadas en continuo por
inmersion en caliente. Condiciones técnicas de suministro.

UNE 56544: 2003 Clasificacién visual de la madera aserrada de conifera para uso estructural

UNE 56530: 1977 Caracteristicas fisico-mecanicas de la madera. Determinacién del contenido de humedad
mediante higrometro de resistencia.

UNE 56544: 1997 Clasificacion visual de la madera aserrada para uso estructural.

UNE 102023: 1983 Placas de carton-yeso. Condiciones generales y especificaciones. (En tanto no se
disponga de la prEN 520)

UNE 112036: 1993 Recubrimientos metalicos. Depdsitos electroliticos de cinc sobre hierro o acero.

UNE EN 300: 1997 Tableros de virutas orientadas.(OSB). Definiciones, clasificacion y especificaciones.

UNE EN 301: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Adhesivos de policondensacion de
tipos fendlico y aminoplasticos. Clasificacion y especificaciones de comportamiento.

UNE EN 302-1: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 1:
Determinacion de la resistencia del pegado a la cizalladura por traccién longitudinal.

UNE EN 302-2: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 2:
Determinacion de la resistencia a la delaminacion. (Método de laboratorio).

UNE EN 302-3: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 3:
Determinacién de la influencia de los tratamientos ciclicos de temperatura y humedad sobre la resistencia a
la traccion transversal.

UNE EN 302-4: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 4:
Determinacién de la influencia de la contraccidn sobre la resistencia a la cizalladura.

UNE EN 309: 1994 Tableros de particulas. Definicidn y clasificacion.

UNE EN 312-1: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 1. Especificaciones generales para todos
los tipos de tableros. (+ERRATUM)

UNE EN 312-4: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 4. Especificaciones de los tableros
estructurales para uso en ambiente seco

UNE EN 312-5: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 5. Especificaciones de los tableros
estructurales para uso en ambiente humedo

UNE EN 312-6: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 6. Especificaciones de los tableros
estructurales de alta prestacion para uso en ambiente seco

UNE EN 312-7: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 7. Especificaciones de los tableros
estructurales de alta prestacion para uso en ambiente himedo

UNE EN 313-1: 1996 Tableros contrachapados. Clasificacién y terminologia. Parte 1: Clasificacion.

UNE EN 313-2: 1996 Tableros contrachapados. Clasificacion y terminologia. Parte 2: Terminologia.

UNE EN 315: 1994 Tableros contrachapados. Tolerancias dimensionales.

UNE EN 316: 1994 Tableros de fibras. Definiciones, clasificacion y simbolos.

UNE EN 335-1: 1993 Durabilidad de la madera y de sus materiales derivados. Definicién de las clases de
riesgo de ataque bioldgico. Parte 1:Generalidades.

UNE EN 335-2: 1994 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definicion de las clases de
riesgo de ataque bioldgico. Parte 2: Aplicacion a madera maciza.

UNE EN 335-3: 1996 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definicion de las clases de
riesgo de ataque bioldgico. Parte 3: Aplicacion a los tableros derivados de la madera. (+ ERRATUM).

UNE EN 336: 1995 Madera estructural. Coniferas y chopo. Dimensiones y tolerancias.

UNE EN 338: 1995 Madera estructural. Clases resistentes.

UNE EN 350-1: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad
natural de la madera maciza. Parte 1.Guia para los principios de ensayo y clasificacion de la durabilidad
natural de la madera.

UNE EN 350-2: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad



natural de la madera maciza. Parte 2: Guia de la durabilidad natural y de la impregnabilidad de especies de
madera seleccionada por su importancia en Europa

UNE EN 351-1: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera.. Madera maciza
tratada con productos protectores. Parte 1: Clasificacién de las penetraciones y retenciones de los
productos protectores. (+ ERRATUM)

UNE EN 351-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza
tratada con productos protectores. Parte 2: Guia de muestreo de la madera tratada para su analisis.

UNE EN 383: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacion de la resistencia al
aplastamiento y del médulo de aplastamiento para los elementos de fijacion de tipo clavija.

UNE EN 384: 2004 Madera estructural. Determinacion de los valores caracteristicos de las propiedades
mecdnicas y la densidad.

UNE EN 386: 1995 Madera laminada encolada. Especificaciones y requisitos de fabricacion.

UNE EN 390: 1995 Madera laminada encolada. Dimensiones y tolerancias.

UNE EN 408: 1996 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso
estructural. Determinacién de algunas propiedades fisicas y mecanicas.

UNE EN 409: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacién del momento plastico de los
elementos de fijacidn de tipo clavija. Clavos.

UNE EN 460: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural
de la madera maciza. Guia de especificaciones de durabilidad natural de la madera para su utilizacion segun
las clases de riesgo (de ataque bioldgico)

UNE EN 594: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Método de ensayo para la determinacién de
la resistencia y rigidez al descuadre de los paneles de muro entramado.

UNE EN 595: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Ensayo para la determinacién de la
resistencia y rigidez de las cerchas.

UNE EN 599-1: 1997 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Prestaciones de
los protectores de la madera determinadas mediante ensayos bioldgicos. Parte 1: Especificaciones para las
distintas clases de riesgo.

UNE EN 599-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Caracteristicas de
los productos de proteccion de la madera establecidas mediante ensayos bioldgicos. Parte 2: Clasificacion y
etiquetado.

UNE EN 622-1: 2004 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales.

UNE EN 622-2: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones para los tableros de fibras
duros.

UNE EN 622-3: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones para los tableros de fibras
semiduros.

UNE EN 622-5: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Especificaciones para los tableros de fibras
fabricados por proceso seco (MDF).

UNE EN 636-1: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones del tablero
contrachapado para uso en ambiente seco.

UNE EN 636-2: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones del tablero
contrachapado para uso en ambiente himedo.

UNE EN 636-3: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones del tablero
contrachapado para uso en exterior.

UNE EN 789: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacion de las propiedades
mecdnicas de los tableros derivados de la madera.

UNE EN 1058: 1996 Tableros derivados de la madera. Determinacidon de los valores caracteristicos de las
propiedades mecanicas y de la densidad.

UNE EN 1193: 1998 Estructuras de madera. Madera estructural y madera laminada encolada.
Determinacion de la resistencia a esfuerzo cortante y de las propiedades mecanicas en direccion
perpendicular a la fibra.

UNE EN 26891: 1992 Estructuras de madera. Uniones realizadas con elementos de fijacién mecanicos.
Principios generales para la determinacidon de las caracteristicas de resistencia y deslizamiento.

UNE EN 28970: 1992 Estructuras de madera. Ensayo de uniones realizadas con elementos de fijacion
mecanicos. Requisitos para la densidad de la madera.

UNE EN 1194 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinacién de los
valores caracteristicos.

UNE EN 1912: 1999 Madera estructural. Clases resistentes. Asignacidn de especies y calidad visuales.

UNE EN 1059: 2000 Estructuras de madera. Requisitos de las cerchas fabricadas con conectores de placas
metalicas dentadas.

UNE EN 13183-1: 2002 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinacion
por el método de secado en estufa.



UNE EN 13183-2: 2003 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimacién por el
método de la resistencia eléctrica.
UNE EN 12369-1: 2003 Tableros derivados de la madera. Valores caracteristicos para el calculo estructural.
Parte 1: OSB, tableros de particulas y de fibras. (+ Correccidn 2003)
UNE EN 12369-2: 2004 Tableros derivados de la madera. Valores caracteristicos para el calculo estructural.
Parte 2: Tablero contrachapado
UNE EN 14251: 2004 Madera en rollo estructural. Métodos de ensayo

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SI-INCENDIO

1. REACCION AL FUEGO

13501 CLASIFICACION EN FUNCION DEL COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE
CONSTRUCCION Y ELEMENTOS PARA LA EDIFICACION

UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: Clasificacion a partir de datos obtenidos en ensayos de reaccién al fuego.
prEN 13501-5 Parte 5: Clasificacion en funcion de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la accion de
un fuego exterior.

UNE EN ISO 1182: 2002 Ensayos de reaccion al fuego para productos de construccion - Ensayo de no
combustibilidad.

UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior.

UNE EN ISO 1716: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de los productos de construccion — Determinacion del
calor de combustién.

UNE EN ISO 9239-1: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de los revestimientos de suelos Parte 1:
Determinacién del comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante.

UNE EN ISO 11925-2:2002 Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de construccidn — Inflamabilidad
de los productos de construccidn cuando se someten a la accién directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una
fuente de llama Unica.

UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de productos de construccion — Productos de
construccién, excluyendo revestimientos de suelos, expuestos al ataque térmico provocado por un Unico
objeto ardiendo.

UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema
de clasificacion.

UNE EN 13772: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes.
Medicion de la propagacion de la llama de probetas orientadas verticalmente frente a una fuente de
ignicion de llama grande.

UNE EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes.
Procedimiento detallado para determinar la inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente (llama
pequeiia).

UNE EN 1021- 1:1994 “Valoracién de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de ignicion:
cigarrillo en combustién”.

UNE EN 1021-2:1994 Mobiliario. Valoraciéon de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente de
ignicion: llama equivalente a una cerilla.

UNE 23727: 1990 Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de construccion. Clasificacién de los
materiales utilizados en la construccién.

2. RESISTENCIA AL FUEGO

13501 Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de su
comportamiento ante el fuego

UNE EN 13501-2: 2004 Parte 2: Clasificacion a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al
fuego, excluidas las instalaciones de ventilacion.

prEN 13501-3 Parte 3: Clasificacion a partir de datos obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego de
productos y elementos utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: conductos y compuertas
resistentes al fuego.

prEN 13501-4 Parte 4: Clasificacion a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de
componentes de sistemas de control de humo.

1363 Ensayos de resistencia al fuego

UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos generales.

UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales.

1364 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes

UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes.

UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos.

prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas ligeras. Configuracion a tamario real (conjunto completo)

prEN 1364-3 Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones parciales

prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina ante un fuego seminatural.

1365 Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes

UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes.

UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas.



UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas.

UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: Pilares.

UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5: Balcones y pasarelas.

UNE EN 1365-6: 2004 Parte 6: Escaleras.

1366 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio

UNE EN 1366-1: 2000 Parte 1: Conductos.

UNE EN 1366-2: 2000 Parte 2: Compuertas cortafuegos.

UNE EN 1366-3: 2005 Parte 3: Sellados de penetraciones.

prEN 1366-4 Parte 4: Sellados de juntas lineales.

UNE EN 1366-5: 2004 Parte 5: Conductos para servicios y patinillos.

UNE EN 1366-6: 2005 Parte 6: Suelos elevados.

UNE EN 1366-7: 2005 Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas transportadoras.
UNE EN 1366-8: 2005 Parte 8: Conductos para extraccion de humos.

prEN 1366-9 Parte 9: Conductos para extraccién de humo en un Unico sector de incendio.

prEN 1366-10 Parte 10: Compuertas para control de humos.

1634 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos

UNE EN 1634-1: 2000 Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos.

prEN 1634-2 Parte 2: Herrajes para puertas y ventanas practicables resistentes al fuego.

UNE EN 1634-3: 2001 Parte 3: Puertas y cerramientos para control de humos.

UNE EN 81-58: 2004 Reglas de seguridad para la construccidn e instalacién de ascensores — Examenes y
ensayos. Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso.

13381 Ensayos para determinar la contribucion a la resistencia al fuego de elementos estructurales
prENV 13381-1 Parte 1: Membranas protectoras horizontales.

UNE ENV 13381-2: 2004 Parte 2: Membranas protectoras verticales.

UNE ENV 13381-3: 2004 Parte 3: Proteccion aplicada a elementos de hormigon.

UNE ENV 13381-4: 2005 Parte 4: Proteccion aplicada a elementos de acero.

UNE ENV 13381-5: 2005 Parte 5: Proteccion aplicada a elementos mixtos de hormigén/laminas de acero
perfiladas.

UNE ENV 13381-6: 2004 Parte 6: Proteccion aplicada a columnas de acero huecas rellenadas de hormigon .
ENV 13381-7: 2002 Parte 7: Proteccion aplicada a elementos de madera.

UNE EN 14135: 2005 Revestimientos. Determinacion de la capacidad de proteccidn contra el fuego.

15080 Extension de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego

prEN 15080-2 Parte 2: Paredes no portantes.

prEN 15080-8 Parte 8: Vigas.

prEN 15080-12 Parte 12: Sellados de penetracién.

prEN 15080-14 Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones. .

prEN 15080-17 Parte 17: Conductos para extraccion del humo en un Unico sector de incendio.

prEN 15080-19 Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego.

15254 Extension de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de paredes no
portantes

prEN 15254-1 Parte 1: Generalidades.

prEN 15254-2 Parte 2: Tabiques de fabrica y de bloques de yeso

prEN 15254-3 Parte 3: Tabiques ligeros.

prEN 15254-4 Parte 4: Tabiques acristalados.

prEN 15254-5 Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metalicos.

prEN 15254-6 Parte 6: Tabiques desmontables.

15269 Extension de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de puertas y
persianas

prEN 15269-1 Parte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego.

prEN 15269-2 Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero.

prEN 15269-3 Parte 3: Puertas abisagradas pivotantes de madera.

prEN 15269-4 Parte 4: Puertas abisagradas pivotantes de vidrio.

prEN 15269-5 Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de aluminio.

prEN 15269-6 Parte 6: Puertas correderas de madera.

prEN 15269-7 Parte 7: Puertas correderas de acero.

prEN 15269-8 Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera.

prEN 15269-9 Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero.

prEN 15269-10 Parte 10: Cierres enrollables de acero.

prEN 15269-20 Parte 20: Puertas para control del humo.

UNE EN 1991-1-2: 2004 Eurocddigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en
estructuras expuestas al fuego.

UNE ENV 1992-1-2: 1996 Eurocddigo 2: Proyecto de estructuras de hormigdn. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras frente al fuego



ENV 1993-1-2: 1995 Eurocddigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto
de estructuras expuestas al fuego

UNE ENV 1994-1-2: 1996 Eurocddigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigén y acero. Parte 1-2:
Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego

UNE ENV 1995-1-2: 1999 Eurocddigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

ENV 1996-1-2: 1995 Eurocddigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto
de estructuras frente al fuego.

EN 1992-1-2: 2004 Eurocddigo 2: Proyecto de estructuras de hormigdn. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras expuestas al fuego.

EN 1993-1-2: 2005 Eurocddigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras expuestas al fuego.

EN 1994-1-2: 2005 Eurocodigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigén y acero. Parte 1-2: Reglas
generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

EN 1995-1-2: 2004 Eurocddigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto
de estructuras sometidas al fuego.

EN 1996-1-2: 2005 Eurocddigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Reglas generales.
Estructuras sometidas al fuego.

3. INSTALACIONES PARA CONTROL DEL HUMO Y DEL CALOR

12101 Sistemas para el control del humo y el calor

EN 12101-1:2005 Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo.

UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: Especificaciones para aireadores de extraccidon natural de humos y calor.
UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecanicos.
UNE 23585: 2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuacién de humo
(SCTEH). Requisitos y métodos de calculo y disefio para proyectar un sistema de control de temperatura y
de evacuacidn de humos en caso de incendio.

EN 12101-6 Parte 6: Especificaciones para sistemas de presion diferencial. Equipos.

prEN 12101-7 Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de humos.

prEN 12101-8 Parte 8: Especificaciones para compuertas para control del humo.

prEN 12101-9 Parte 9: Especificaciones para paneles de control.

prEN 12101-10 Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentacion eléctrica.

prEN 12101-11 Parte 11: Requisitos de disefio y métodos de calculo de sistemas de extraccién de humo y de
calor considerando fuegos variables en funcion del tiempo.

4 HERRAIJES Y DISPOSITIVOS DE APERTURA PARA PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO

UNE EN 1125: 2003 VC1 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico para salidas de emergencia
activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 179: 2003 VC1 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla
o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 1154: 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y
métodos de ensayo.

UNE EN 1155: 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de retencion electromagnética para puertas
batientes. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 1158: 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinacion de puertas. Requisitos y
métodos de ensayo.

prEN 13633 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico controlados eléctricamente para salidas de
emergencia. Requisitos y métodos de ensayo.

prEN 13637 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia controlados eléctricamente para salidas
de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo.

5 SENALIZACION

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Sefializacion.

UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Sefializacion de seguridad. Vias de evacuacién.

UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Sefalizacion fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones
generales Mediciones y clasificacion.

6 OTRAS MATERIAS

UNE EN ISO 13943: 2001 Seguridad contra incendio. Vocabulario.

En Andujar, JUNIO de 2015

Fdo: Luis Pérez Olmos
Arquitecto Municipal
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A.- CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
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EXCMO. AYTO. DE ANDUJAR

SANTA MARINA DETALLE DE LOS PRECIOS

Cddigo ud. Descripcidn Canttdad Precio Importte

PRECIOS UNITARIOS

uo1 MANO DE OBRA

UO1AA007 Hr Oflcial primera 259,39 15,50 4.020,47
UO1AA008 h Oflcial segunda 11,20 15,94 178,53
UO1AA009 Hr Avudantte 13,65 9,89 135,00
UO01AA010 Hr Pedn especializado 7,20 12,10 87,12
UO1AA011 Hr Pedn sueltto 235,41 14,23 3.349,83
UO1FA103 Hr Oflcial 12 encoflrador 1,28 20,00 25,50
UO1FA105 Hr Avudantte encoflrador 1,28 16,50 21,04
UO1FA201 Hr Oflcial 12 flerralla 0,70 18,00 12,60
UO1FA204 Hr Avudantte flerralla 0,70 16,50 11,55
UO1FG405 Hr Monttaije esttructtura mettal. 24,89 17,80 442,99
UO1FZ101 Hr Oflcial 12 pinttor 93,51 15,10 1.412,05
UO1FZ105 Hr Avudantte pinttor 93,51 11,20 1.047,35
uo2 MAQUINARIA

UO2LA201 Hr Hormigonera 250 . 0,87 1,27 1,10
U02SA015 Hr Barrenadora amorttguad. Bosch 3,60 12,56 45,22
U02SW005 ud Kilowatto 3,03 0,13 0,39
uoa ARIDOS, CONGLOMERADOS, ADITIVOS Y VARIOS

UO4AA001 M3 Arena de rio (0-5mm) 2,38 22,00 52,45
U04CA001 Tm Cementto CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,54 110,60 59,95
U04MA723 M3 Hormigdn HA-25/P/20/ lla centtral 2,50 65,29 163,23
U04PY001 M3 Agua 0,55 1,44 0,80
uoe6 ACERO PARA ARMAR Y TALLER

UO6AA001 Ke Alambre attar 1,3 mm. 1,00 1,15 1,15
UO06DA010 Kg Punttas plana 20x100 0,25 1,70 0,43
U06GA001 Kg Acero corrugado B 400-S 27,00 1,42 38,34
U06GG001 Kg Acero corrugado B 500-S 103,00 0,61 62,83
U06JA001 Kg Acero laminado S275J0 1.244,37 1,02 1.269,26
uo7 MADERA PARA ENCOFRAR Y CUBRIR

UO07AI1001 M3 Madera pino encoflrar 26 mm. 0,05 117,77 5,89
u10 MATERIAL CERAMICO, PREFABRICADO ALBANILERIA

U10DC006 ud Ladrillo perfl. c/v roio liso 25x12x5 139,32 0,18 25,08
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EXCMO. AYTO. DE ANDUJAR

SANTA MARINA DETALLE DE LOS PRECIOS

Cddigo ud. Descripcidn Canttdad Precio Importte

PRECIOS UNITARIOS

uU15 AISLAMIENTOS

U15NDO051 M2 Malla refluerzo flbra vidrio 90,55 1,78 161,17
Ule IMPERMEABILIZANTES

U16DG505 Kg Mortt. s/rettracc. Conttac-Groutt 183,82 1,00 183,82
U35 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

U35AA006 ud Exttnttor polvo ABC 6 kg 1,00 43,27 43,27
U3e PINTURAS

U36CA020 Kg Pinttura plasttca blanca matte 267,18 2,63 702,68
U36lA010 Ltt Minio electtrolittco 12,44 9,70 120,71
u41 REHABILITACION, RESTAURACION Y REFORMA

uU41TS004 Ke Resina Epoxi PREPOXY INYECCION 5,40 15,13 81,70
U41Ws225 Mi Perfloraciéon D=40 45,68 54,01 2.467,18
u42 SEGURIDAD Y SALUD

U42CA260 ud Carttel combinado de 100x70 cm 1,00 19,46 19,46
U42CCo40 ud Valla conttencidén peattones 2,00 36,00 72,00
U42CC254 m Valla mettdlica movil 3.50x2.00 8,00 11,70 93,60
U42CC260 ud Soportte de hormigdn para valla 4,40 7,25 31,90
U42CE001 ud Célula flottoelécttrica. 0,66 28,00 18,48
U42GA001 m? Red de seguridad h=10 m. 24,00 0,98 23,52
U42GC005 ud Anclaie red a floriado. 480,00 0,32 153,60
U42GC020 ud Punttos anclai.para cable seg. 10,00 0,82 8,20
U42GC030 m Cable de seguridad. 72,00 1,14 82,08
299 OTROS PRECIOS

.0 Hr Avudantte flerralla 1,80 15,20 27,36
01AB0030X m Taladro en muro L/H diam: 50 mm 44,11 7,45 328,63
02.01.01 PA Conexion redondos a bévedas 0,27 3.600,23 972,06
02.02.01 PA REPARACION BOVEDA DE ESCAYOLA 1,00 3.000,09 3.000,09
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EXCMO. AYTO. DE ANDUJAR

SANTA MARINA DETALLE DE LOS PRECIOS

Cddigo ud. Descripcidn Canttdad Precio Importte

PRECIOS UNITARIOS

141 PA GESTION DE RESIDUOS de CONSTRUCCION v DEMOLICION 1,00 1.922,40 1.922,40
2450 ud IMPLANTACION MAQUINARIA 1,00 2.857,07 2.857,07
CA90010 ud Grapa acero galvamizado B-400-S 8 mm, 85 cm 147,04 5,00 735,20
CIMO009 ud PERFORACION PREVIA PAVIMENTO 45,00 89,07 4.008,15
CIM04 ud REPLIEGUE MAQUINARIA 1,00 2.857,07 2.857,07
CIMINY ml INYECCION ARMADA 78,75 135,79 10.693,46
GMO00100 kg Morttero preamasado rettracc. comp 1.358,18 0,65 882,81
MO02GE050 h. Grua ttelescépica auttoprop. 60 tt. 0,28 113,00 31,08
M02GT210 ms Alauiler grua ttorre 30 m. 750 ke. 0,05 1.075,00 49,45
MO02GT300 ud Montt/desm. gria ttorre 30 m. flecha 0,01 3.300,01 26,40
MO02GT360 ms Conttratto manttenimientto 0,05 116,00 5,34
MO02GT370 ms Alauiler ttelemando 0,05 116,00 5,34
MO02GT380 ud Tramo de empottramientto gria ttorre <40 m. 0,01 1.566,00 12,53
MO3HH010 h. Hormigonera 150 |. gasolina 0,10 2,42 0,24
MO3HH020 h. Hormigonera 200 . gasolina 0,36 2,42 0,87
MO5RNO60 h. Rettro-pala con marttllo rompedor 5,75 48,45 278,59
MO07CB010 h. Camion basculantte 4x2 10 tt. 7,91 33,39 264,25
MO7N060 m3 Canon de desbroce a verttedero 13,19 0,82 10,82
M11HV120 h. Aguia eléctt.c/converttd.gasolina D=79mm. 0,03 4,84 0,15
0010A030 h. Oflcial primera 45,85 17,62 807,93
0010A040 h. Oflcial segunda 18,67 16,62 310,23
0O010A050 h. Avudantte 26,29 16,06 422,14
0010A060 h. Pedn especializado 15,01 15,47 232,13
0010A070 h. Pedn ordinario 108,43 15,35 1.664,35
0010B030 h. Oflcial 12 flerralla 0,04 17,70 0,73
0010B040 h. Avudantte flerralla 0,04 16,61 0,68
0010B130 h. Oflcial 12 cerraiero 37,35 17,25 644,25
0010B140 h. Avudantte cerraiero 39,97 16,23 648,68
0010B230 h. Oflcial 12 pinttura 13,95 17,11 238,72
0010B240 h. Avudantte pinttura 11,96 15,66 187,28
PO1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 1,18 16,80 19,87
PO1AA036 tt. Arena de rio 2/6 mm 0,28 13,65 3,84
PO1AA950 kg Arena caliza machada. sacos 0.3 mm 9,18 0,33 3,03
P01CC020 tt. Cementto CEM I1/B-P 32,5 N sacos 0,24 100,64 24,25
PO1DWO050 m3 Agua 0,27 1,11 0,30
PO1DWO090 ud Peauefio matterial 146,31 1,25 182,88
PO1HAO010 m3 Hormigdn HA-25/P/20/1 centtral 0,10 86,21 8,36
PO1UT960 ud Pernio ttuerca v arandela 50cm 55,76 3,03 168,95
PO3AAAQ020 ke Alambre attar 1,30 mm. 2,33 1,39 3,24
PO3ACA040 ke Acero corrugado B 400 S/SD 16 mm 4,36 0,57 2,48
PO3ACA050 ke Acero corrugado B 400 S/SD 20 mm 134,40 0,57 76,61
PO3ACDO010 ke Acero corrugado elab. B 500 S 4,29 1,05 4,51
PO3AEO010 ke Acero en barras ttpo GEW1 207,48 16,13 3.346,65
PO3AE060 ud Tesador para a/roscado D=20 GEW1 8,00 10,98 87,84
PO3ALPO10 kg Acero laminado S 275JR 932,27 0,90 839,04
PO3ALT130 ke Tubo recttangular 80x60x3 mm. 113,35 1,86 210,83
PO5CGG010 m2 Chabpa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm 34,51 9,50 327,86
PO5CGG230 m. Rematte ac.galvaniz. a=50cm e=0,6mm 12,00 6,75 81,03
PO5CWO010 ud Tornilleria v peauefio matterial 37,21 0,19 7,07
P25ES020 . P. pl. vinil. extt/intt Magnum Plus Semimatte 29,90 5,50 164,44
P250U080 . Minio electtrolittco 8,19 11,39 93,31
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EXCMO. AYTO. DE ANDUJAR

SANTA MARINA

DETALLE DE LOS PRECIOS

Cddigo ud. Descripcidn Canttdad Precio Importte

PRECIOS UNITARIOS

P250Z040 I E. fliadora muv penettrantte obra/mad e/intt 6,98 7,44 51,90
P25WW220 ud Peauefio matterial 7,97 0,85 6,78
P32HF010 ud Consisttencia cono Abrams 6,00 6,00 36,00
P32HF025 ud Resistt. a compresion, serie de 2 probettas 3,00 49,00 147,00
P32MO050 ud Ensavo de soldadura por liauidos penettranttes 10,00 17,00 170,00
P32SF020 ud Aperttura v descripcidon de muesttra 3,00 17,00 51,00
P32SF030 ud Humedad nattural, suelos 3,00 22,00 66,00
P32SF040 ud Analisis granulométtrico, suelos 3,00 44,00 132,00
P32SF050 ud Densidad aparentte. suelos 3,00 22,00 66,00
P32SF070 ud Limittes Atterberg, suelos 3,00 44,00 132,00
P32SF080 ud Hinchamientto lambe, suelos 3,00 55,00 165,00
P32SF100 ud Resisttencia al cortte directto. suelos 3,00 99,00 297,00
P32SF140 ud Resisttencia a compresion, suelos 3,00 44,00 132,00
P325G010 ud Implanttacion de equipo de sondeo 1,00 82,01 82,01
P325G020 ud Caia porttattesttgos impermeabilizada 3,00 27,00 81,00
P32SG030 m. Sondeo en suelos <20 m 10,00 55,00 550,00
P325G110 ud Exttraccion de muesttra de suelo 3,00 49,00 147,00
P325G140 ud Ensavo SPT en sondeo 3,00 49,00 147,00
P325G190 ud Ensavo de penettracion DPSH < 15m 4,00 164,00 656,00
P325G220 ud Transportte eauipo sondeos < 100 km 1,00 327,00 327,00
P325G230 ud Transportte penettromettro < 100 km 1,00 164,00 164,00
P325G250 m. Tuberia piezométtrica PVC ranurada 10,00 11,00 110,00
P325Q030 ud Conttenido sulflattos solubles, suelos 3,00 55,00 165,00
P325Q050 ud Conttenido en matteria organica, suelos 3,00 33,00 99,00
P33LA090 kg Adittvo expansi.altta resisttencia inicial 3,30 22,05 72,68
P33LD040 ke Sika Top 111 auttonivelantte (lotte 46kg) 241,54 1,02 246,37
U99LT999 | Lattex 88,22 2,96 261,14
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EXCMO. AYTO. DE ANDUJAR

CONSOLIDACION DE IGLESIA SANTA MARINA DETALLE DE LOS PRECIOS
Caédigo Cantidad Ud. Descripcion Precio Importe
PRECIOS AUXILIARES

CAPITULO 01 APUNTALAMIENTO PREVIO

D04GA103 M3 HORM. HA-25/P/20/lla CI. V. M. CENT.

M3. Hormigén en masa para armar HA-25/P/20/lla N/mm2, con tamafio maximo del &arido de 20mm., elaborado en
central en relleno de zapatas, zanjas de cimentacién y vigas riostra, i/vertido por medios manuales, vibrado vy
colocacion. Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.

UO1AAO011 1,361 Hr  Pedn suelto 14,23 19,37
A02FA723 1,000 M3 HORM. HA-25/P/20/ lla CENTRAL 65,29 65,29
%ClI 84,660 % Costes indirectos..(s/total) 0,21 17,79

TOTAL PARTIDA....... 102,45
A02FA723 M3 HORM. HA-25/P/20/ lla CENTRAL

M3. Hormigén para armar de resistencia HA-25/P/20/ lla  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de rio y arido
rodado tamafio maximo 20 mm., de central para vibrar y consistencia plastica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Segun EHE-08.

U04MA723 1,000 M3  Hormigon HA-25/P/20/ lla central 65,29 65,29
TOTAL PARTIDA....... 65,29

D04AA201 Kg ACERO CORRUGADO B 500-S

Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes.

UO01FA201 0,007 Hr Oficial 12 ferralla 18,00 0,13

UO01FA204 0,007 Hr Ayudante ferralla 16,50 0,12

UOBAAQ01 0,005 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1,15 0,01

uU06GG001 1,030 Kg  Acero corrugado B 500-S 0,61 0,63

%Cl 0,890 % Costes indirectos..(s/total) 0,21 0,19
TOTAL PARTIDA. . ...... 1,08

D04CA001 M2 ENCOF. MADERA ZAPAT. Y VIGAS

M2. Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas y vigas riostras de cimentacion, considerando 8
posturas.

UO1FA103 0,255 Hr Oficial 12 encofrador 20,00 5,10
UO1FA105 0,255 Hr  Ayudante encofrador 16,50 4,21
UQO7AI001 0,010 M3  Madera pino encofrar 26 mm. M7,77 1,18
UOB6AAQ01 0,100 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1,15 0,12
UOBDA010 0,050 Kg Puntas plana 20x100 1,70 0,09
%Cl 10,700 % Costes indirectos..(s/total) 0,21 2,25

TOTAL PARTIDA ... .... 12,95
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EXCMO. AYTO. DE ANDUJAR

CONSOLIDACION DE IGLESIA SANTA MARINA DETALLE DE LOS PRECIOS

Caédigo Cantidad Ud. Descripcion Precio Importe
PRECIOS AUXILIARES
CAPITULO 04 ARRIOSTRAMIENTO MUROS

RO6HA060 kg B 400 S/SD D=20 REFUERZO PILARES

Acero corrugado B 400 S/SD de didmetro 20 mm., en pilares, ferrallado y colocado en recrecido de pilares a reforzar
con elaboracion in situ, incluso parte proporcional de atado con alambre recocido, 5% de despuntes y tolerancias
incluidos en el descompuesto, comprendiendo suministro del acero, elaboracién segin planos de detalle y puesto en
obra segun Instruccién de Hormigén Estructural (EHE).

0010B130 0,018 h. Oficial 12 cerrajero 17,25 0,31
0010B140 0,018 h. Ayudante cerrajero 16,23 0,29
PO3ACA050 1,050 kg Acero corrugado B 400 S/SD 20 mm 0,57 0,60
PO3AAA020 0,018 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,39 0,03

TOTAL PARTIDA ... .... 1,23
A02S280 m3 MORTERO M-5 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA

Mortero de cemento portland CEM II/B-P 32,5 N, arena de granulometria 2/6 lavada y aditivo expansivo fluido que le
confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2. a flexotraccion y 700 kg/cm2. a compresion, M-5, confeccionado a
maquina mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en proporcién 8:1 (3,5 |. de agua por 25 kg. de aditivo) y

mezclado mecanicamente durante 2-3 minutos, incluso suministro del material, fabricacion del mortero y 3% de
pérdidas globales en ejecucion.
0010A070 3,000 h. Peodn ordinario 15,35 46,05
P01CC020 0,270 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,64 27,17
PO1AA036 1,755 t. Arena de rio 2/6 mm 13,65 23,96
P01DWO050 0,256 m3 Agua 1,1 0,28
P33LA090 20,603 kg Aditivo expansi.alta resistencia inicial 22,05 454,30
MO3HHO010 0,625 h. Hormigonera 150 I. gasolina 2,42 1,51
TOTAL PARTIDA........ 553,27
A06T010 h. GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.

Alquiler de grua torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta, incluyendo cimentacién, montaje,
medios auxiliares.

desmontaje y

M02GT210 0,006 ms  Alquiler gria torre 30 m. 750 kg. 1.075,00 6,45
M02GT360 0,006 ms  Contrato mantenimiento 116,00 0,70
M02GT370 0,006 ms  Alquiler telemando 116,00 0,70
M02GT300 0,001 ud Mont/desm. grua torre 30 m. flecha 3.300,01 3,30
MO02GE050 0,036 h. Grua telescopica autoprop. 60 t. 113,00 4,07
M02GT380 0,001 ud Tramo de empotramiento grua torre <40 m. 1.566,00 1,57
E04AB040 0,534 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1,46 0,78
E04CMO050 0,011 m3 HORM. HA-25/P/20/1 V. MANUAL 112,75 1,24
TOTAL PARTIDA. ...... 18,81
E04AB040 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S
Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Segun EHE y CTE-SE-A.
0010B030 0,010 h. Oficial 12 ferralla 17,70 0,18
0010B040 0,010 h. Ayudante ferralla 16,61 0,17
PO3ACDO010 1,050 kg Acero corrugado elab. B 500 S 1,05 1,10
PO3AAA020 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,39 0,01
TOTAL PARTIDA. ...... 1,46
E04CMO050 m3 HORM. HA-25/P/20/1 V. MANUAL
Hormigéon en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de =zapatas y zanjas de cimentacion, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocacién. Segun normas NTE-CSZ , EHE y
CTE-SE-C.
0O010A030 0,360 h. Oficial primera 17,62 6,34
O010A070 0,360 h. Pedn ordinario 15,35 5,53
M11HV120 0,360 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,84 1,74
PO1HAO10 1,150 m3  Hormigon HA-25/P/20/1 central 86,21 99,14
TOTAL PARTIDA....... 112,75
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Caédigo Cantidad Ud. Descripcion Precio Importe
PRECIOS AUXILIARES
CAPITULO 05 ESTRUCTURA SOPORTE BOVEDAS

A06T010

h.

GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.

Alquiler de grua torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta, incluyendo cimentacién, montaje, desmontaje y

medios auxiliares.

M02GT210 0,006 ms  Alquiler graa torre 30 m. 750 kg. 1.075,00 6,45
M02GT360 0,006 ms  Contrato mantenimiento 116,00 0,70
M02GT370 0,006 ms  Alquiler telemando 116,00 0,70
M02GT300 0,001 ud Mont/desm. grua torre 30 m. flecha 3.300,01 3,30
MO02GE050 0,036 h. Grua telescopica autoprop. 60 t. 113,00 4,07
M02GT380 0,001 ud Tramo de empotramiento grua torre <40 m. 1.566,00 1,57
E04AB040 0,534 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1,46 0,78
E04CMO050 0,011 m3 HORM. HA-25/P/20/1 V. MANUAL 112,75 1,24

TOTAL PARTIDA. ...... 18,81

Junio de 2015 3 PRECIOS AUXILIARES

DETALLE DE LOS PRECIOS



EXCMO. AYTO. DE ANDUJAR

CONSOLIDACION DE IGLESIA SANTA MARINA

DETALLE DE LOS PRECIOS

Caédigo Cantidad

ud.

Descripcion Precio

Importe

PRECIOS AUXILIARES

CAPITULO 06

A02A090

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-2,5 para uso corriente (G),

NUEVA CUBIERTA

m3

MORTERO CEMENTO M-2,5

compresion a 28 dias de 2,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

con resistencia a

0O010A070 1,700 h. Pedn ordinario 15,35 26,10
P01CC020 0,220 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,64 22,14
P01AA020 1,110 m3  Arena de rio 0/6 mm. 16,80 18,65
P0O1DWO050 0,250 m3 Agua 1,11 0,28
MO3HH020 0,400 h. Hormigonera 200 I. gasolina 2,42 0,97
TOTAL PARTIDA. .. .... 68,14
Junio de 2015 4 PRECIOS AUXILIARES

DETALLE DE LOS PRECIOS



EXCMO. AYTO. DE ANDUJAR

CONSOLIDACION DE IGLESIA SANTA MARINA DETALLE DE LOS PRECIOS
Caédigo Cantidad Ud. Descripcion Precio Importe
PRECIOS AUXILIARES

CAPITULO 07 REPARACION DANOS

A01JF006 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5
M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio M 5 con una resistencia a compresiéon de 5 N/mm2 segun
norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 I. (Dosificacién 1/6)

UO01AA011 1,820 Hr  Pedn suelto 14,23 25,90
U04CA001 0,250 Tm  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 110,60 27,65
U04AAQ01 1,100 M3  Arena de rio (0-5mm) 22,00 24,20
U04PY001 0,255 M3  Agua 1,44 0,37
AO03LA005 0,400 Hr HORMIGONERAELECTRICA 250 L. 1,86 0,74

TOTAL PARTIDA. .. .... 78,86
A03LA005 Hr HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.

Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezcladoras,
adecuadas para asegurar una mezcla rapida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente, con un peso en
vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.

U02LA201 1,000 Hr Hormigonera 250 I. 1,27 1,27
U%10 1,270 % Amortizacion y otros gastos 0,10 0,13
U02SW005 3,500 Ud Kilowatio 0,13 0,46
TOTAL PARTIDA ... .... 1,86

Junio de 2015 5 PRECIOS AUXILIARES

DETALLE DE LOS PRECIOS



EXCMO. AYTO. DE ANDUJAR

CONSOLIDACION DE IGLESIA SANTA MARINA

DETALLE DE LOS PRECIOS

Caédigo Cantidad Ud. Descripcion Precio Importe
PRECIOS AUXILIARES
CAPITULO 09 RETIRADA DE APUNTALAMIENTO
0010A090 h. Cuadrilla A
0O010A030 1,000 h. Oficial primera 17,62 17,62
0O010A050 1,000 h. Ayudante 16,06 16,06
0O010A070 0,500 h. Peodn ordinario 15,35 7,68
TOTAL PARTIDA . ...... 41,36
Junio de 2015 6 PRECIOS AUXILIARES

DETALLE DE LOS PRECIOS
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EXCMO. AYTO. DE ANDUJAR
CONSOLIDACION DE IGLESIA SANTA MARINA DETALLE DE LOS PRECIOS

Caédigo Cantidad Ud. Descripcion Precio Importe

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CAPITULO 01 APUNTALAMIENTO PREVIO

1.001 01.001 ud APERTURA DE MECHINALES EN CALLE MEZQUITA.
ud de apertura de mechinales en muro mixto de tapial y silleria en una profundidad de 65 cm y en un area de 15 x 15
cm. Incluso medios auxiliares, andamiaje y transporte de escombros a pie de carga.

UO01AA011 2,000 Hr  Pedn suelto 14,23 28,46
%2000000 28,460 % costes indirectos (s/total) 0,20 5,70

TOTAL PARTIDA....... 34,16
1.002 D40FA101 Lt RELL.MORT. EXPANSIVO AUTONIVELANTE

Lt. Relleno de mechinal con con mortero autonivelante ligeramente expansivo de base cementosa y altas
caracteristicas mecanicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retraccion, vertido inmediatamente, previa limpieza
y humectacion del soporte hasta la saturacion.

UO1AA009 0,150 Hr  Ayudante 9,89 1,48
U16DG505 2,020 Kg Mort. s/retracc. Contac-Grout 1,00 2,02
%2000000 3,500 % costes indirectos (s/total) 0,20 0,70

TOTAL PARTIDA. .. .... 4,20
1.003 D01KA020 M2 LEVANT. ADOQUIN S/ARENA A MANO

M2. Levantado de adoquinado sentado con arena, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga,
apilado, en su caso, de material aprovechable y p.p. de costes indirectos.

UO1AAO011 0,270 Hr  Pedn suelto 14,23 3,84
%2000000 3,840 % costes indirectos (s/total) 0,20 0,76

TOTAL PARTIDA. .. .... 4,60
1.004 RO6AA100 ud PLACA ANCLAJE 40x40cm =10 D=16mm

Placa de anclaje sobre fabrica u hormigon de dimensiones 40x40 cm. y espesor 12 mm., de 78,50 kg/m2., en palastro
de acero laminado en caliente estructural S-275-JR  (s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), trabajado y colocado,
segun CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura segin UNE 14003 12 R, incluso redondos de acero
corrugado B-400-S, soldados a la placa de 16 mm. de diametro, nivelacion, aplomado, recibido sobre el soporte,
limpieza y pintado de minio.

0010B130 0,551 h. Oficial 12 cerrajero 17,25 9,50
0010B140 0,551 h. Ayudante cerrajero 16,23 8,94
0O010A030 0,380 h. Oficial primera 17,62 6,70
0010A070 0,380 h. Pebn ordinario 15,35 5,83
PO3ALP010 15,000 kg Acero laminado S 275JR 0,90 13,50
PO3ACA040 1,452 kg Acero corrugado B 400 S/SD 16 mm 0,57 0,83
%2000000 45300 % costes indirectos (s/total) 0,20 9,06

TOTAL PARTIDA ... .... 54,36
1.005 DO5AA001 Kg Acero en perfiles laminados para apuntalamiento

Kg. Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensién de rotura de 410 N/mm2, unidas
entre si mediante soldadura con electrodo basico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de minio de
plomo totalmente montado, segun CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segun norma
UNE-EN 287-1:1992.

UO1FG405 0,020 Hr Montaje estructura metal. 17,80 0,36
UO06JA001 1,000 Kg Acerolaminado S275J0 1,02 1,02
U361A010 0,010 Lt Minio electrolitico 9,70 0,10
%2000000 1,480 % costes indirectos (s/total) 0,20 0,30
TOTAL PARTIDA....... 1,78

Junio de 2015 1 PRECIOS DESCOMPUESTOS

DETALLE DE LOS PRECIOS
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-
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

1.006 D04AA999X ud CONECTOR R20 B400S
ud. de conector entre hormigén antiguo y nuevo, de acero corrugado B 400-S, longitud de 0,50 m con 0,15 m de patilla,
taladro r25 mm de diametro y relleno con resina epoxi fluida.

.0 0,100 Hr Ayudante ferralla 15,20 1,52
UO1AA010 0,400 Hr Peodn especializado 12,10 4,84
UOB6GA001 1,500 Kg Acero corrugado B 400-S 1,42 2,13
U41TS004 0,300 Kg Resina Epoxi PREPOXY INYECCION 15,13 4,54
U02SA015 0,200 Hr Barrenadora amortiguad. Bosch 12,56 2,51
%2000000 15,540 % costes indirectos (s/total) 0,20 3,10

TOTAL PARTIDA....... 18,64
1.007 DO04IA153 M3 HORM. HA-25/P/20/ lla CIM. V. ENCOF.

M3. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafio maximo del arido de 20 mm., elaborado en central en
relleno de zapatas, zanjas de cimentacion y vigas riostras, incluso armadura B-500 S (40 Kg/m3), encofrado y
desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.

D04GA103 1,000 M3 HORM. HA-25/P/20/lla CI. V. M. CENT. 102,45 102,45
D04AA201 40,000 Kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,08 43,20
D04CA001 2,000 M2 ENCOF. MADERA ZAPAT.Y VIGAS 12,95 25,90
%2000000 171,550 % costes indirectos (s/total) 0,20 34,32

TOTAL PARTIDA....... 205,87
1.008 EO02TTO010 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.

Transporte de excombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camion
basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
considerando también la carga.

0O010A070 1,000 h. Pedn ordinario 15,35 15,35
M07CB010 0,600 h. Camién basculante 4x2 10 t. 33,39 20,03
MO7NO060 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,82 0,82
%2000000 36,200 % costes indirectos (s/total) 0,20 7,24
TOTAL PARTIDA.. ....... 43,44

Junio de 2015 2 PRECIOS DESCOMPUESTOS

DETALLE DE LOS PRECIOS
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EXCMO. AYTO. DE ANDUJAR
CONSOLIDACION DE IGLESIA SANTA MARINA DETALLE DE LOS PRECIOS

Caédigo Cantidad Ud. Descripcion Precio Importe

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CAPITULO 02 ACTUACIONES EN CIMENTACION

2.001 CIM009 ud PERFORACION PREVIA PAVIMENTO

ud DE PERFORACION PREVIA A LA INYECCION DE PAVIMENTO EXTERIOR O INTERIOR HASTA CARA
SUPERIOR DE CIMENTACION, FORMADA POR PERFORACION A ROTACION CON TUBO DE FORMACION Y
CORONAS ROTANTES DE PRISMA DE WIDIA (O EN SU CASO MARTILLO TALLANTE O TRIALETA) DEL
PAVIMENTO (BALDOSA HIDRAULICA O MARMOL) Y SOLERA DE HORMIGON DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUSO
RECONSTRUCCION POSTERIOR CON RELLENO DE TALADRO CON MISMO HORMIGON DE LA LINYECCION Y
REPOSICION DE LAS BALDOSAS DEL PAVIMENTO AFECTADAS. MEDIDO LA UNIDAD DE TALADRO
TERMINADA.

TOTAL PARTIDA. ...... 89,07

2.002 2450 ud IMPLANTACION MAQUINARIA

ud DE IMPLANTACION EN OBRA DE LA MAQUINARIA NECESARIA PARA LA EJECUCION DE LAS INYECCIONES,
INCLUYENDO SU TRANSPORTE, ASCENSOS Y DESCENSOS, INCLUSO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA
SU UBICACION CONCRETA EN CADA PUNTO DE PERFORACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTANDOSE LAS
INYECCIONES.

TOTAL PARTIDA. . ..... 2.857,07

2.003 CIMINY ml  INYECCION ARMADA

ml. de inyecciéon de lechada de cemento IRS armada para rigidizacion de cimentacion de bolos en matriz arcillosa a
presiones medias, armada con tuberia perforada ST-37 (2400 kg/cm2) de 60.3 mm de diametro y 3.2 mm de espesor,
con una capacidad de carga de 8.5 T, dotada de valvulas para inyeccion cada 0.5 m, incluida p.p. de inyeccion de
Gaine, mediante la realizacion de perforaciones mediante maquina de sondeos o rotopercusion, verticales y de
didmetro 133 mm , introduciéndose en el terreno natural unos 10 cm. A través de las perforaciones realizadas se
inyecta la lechada de cemento con una relacién agua/cemento 1/1 a 1/5 con un consumo medio de 100 kg de cemento
por metro lineal, inyectado en dos pasadas.

TOTAL PARTIDA. ...... 135,79

2.004 CImM04 ud REPLIEGUE MAQUINARIA

ud DE REPLIEGUE DE LA OBRA DE LA MAQUINARIA Y ELEMENTOS EMPLEADOS EN LA EJECUCION DE LAS
INYECCIONES, INCLUYENDO SU CARGA A CAMION Y TRANSPORTE. MEDIDA LA UNIDAD UNA VEZ
EJECUTADOS TODAS LAS INYECCIONES.

TOTAL PARTIDA. . ..... 2.857,07

2.005 EO02TTO010 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.

Transporte de excombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camién
basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
considerando también la carga.

0010A070 1,000 h. Pedn ordinario 15,35 15,35
M07CB010 0,600 h. Camién basculante 4x2 10 t. 33,39 20,03
MO7NO060 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,82 0,82
%2000000 36,200 % costes indirectos (s/total) 0,20 7,24
TOTAL PARTIDA. ...... 43,44

Junio de 2015 3 PRECIOS DESCOMPUESTOS

DETALLE DE LOS PRECIOS
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CAPITULO 03 DESMONTADO DE CUBIERTA

3.001 R03Q020 m2 DESMONTADO TEJA ARABE CON RECUPERACION

Demoliciéon de cubierta de teja arabe, a mano, con recuperacion de las piezas, incluso retirada de escombros y carga,
sin incluir transporte a vertedero.

0010A030 0,200 h. Oficial primera 17,62 3,52
0O010A070 1,000 h. Peén ordinario 15,35 15,35

TOTAL PARTIDA. .. .... 18,87
3.002 E01DCCO050 m2 DEMOL.CUBRICION FIBROCEMENTO

Demolicion de cubricion de placas onduladas de fibrocemento realizado por personal especializado, incluidos
caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin
aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, y medidas de proteccion colectivas.

0010A060 0,500 h. Pedn especializado 15,47 7,74
O010A070 0,500 h. Peon ordinario 15,35 7,68

TOTAL PARTIDA . ...... 15,42
3.003 EO02TTO010 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.

Transporte de excombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camion
basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
considerando también la carga.

0010A070 1,000 h. Peodn ordinario 15,35 15,35
M07CB010 0,600 h. Camién basculante 4x2 10 t. 33,39 20,03
MO7N060 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,82 0,82
%2000000 36,200 % costes indirectos (s/total) 0,20 7,24
TOTAL PARTIDA....... 43,44

Junio de 2015 4 PRECIOS DESCOMPUESTOS

DETALLE DE LOS PRECIOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

CAPITULO 04 ARRIOSTRAMIENTO MUROS

4.001 RO6AT120 ud TIRANTE GEWI-500 15m D=20 2 TESADORES

Tirante metalico de acero roscado Gewi-500 de 20 mm. de didmetro nominal y 15 m. de longitud y 2 mecanismos de
tesado, hexagonales, para accionamiento con llave dinamométrica, segun coeficiente de trabajo previsto, colocado
segun planos de detalle, incluso cortes, tuerca de tesado a doble rosca para seguridad, sin valorar placas de anclaje.

0010B130 1,556 h. Oficial 12 cerrajero 17,25 26,84
0010B140 1,556 h. Ayudante cerrajero 16,23 25,25
0O010A030 0,557 h. Oficial primera 17,62 9,81
0O010A070 0,560 h. Pedn ordinario 15,35 8,60
PO3AE010 51,870 kg Acero en barras tipo GEW1 16,13 836,66
PO3AE060 2,000 ud Tesador para a/roscado D=20 GEW1 10,98 21,96
%ClI 929,120 % Costes indirectos..(s/total) 0,21 195,11

TOTAL PARTIDA....... 1.124,23
4.002 RO6AP100 ud PLACAANCLAJE 30x30cm e=10/500mm

Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fabrica u hormigon de dimensiones 30x30 cm. y
espesor 10 mm., de 78,50 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275-JR, s/lUNE EN 10025 y
UNE EN 10 210-1), trabajado y colocado, seguin CTE DB SE-A, con taladros para alojar pernos, y hueco central para
vertido de hormigén o mortero, incluso aporte de material de soldadura segun UNE 14003 12 R, pernos de acero
roscado anclados, tuercas a juego superior e inferior, atornillado con pernos de 50 mm. de diametro, nivelacién con
mortero autonivelante sin retraccion (Sikatop 111), aplomado, recibido sobre el soporte etc, limpieza y pintado de minio.

0010B130 0,441 h. Oficial 12 cerrajero 17,25 7,61
0010B140 0,441 h. Ayudante cerrajero 16,23 7,16
0O010A030 0,258 h. Oficial primera 17,62 4,55
0O010A070 0,258 h. Peon ordinario 15,35 3,96
PO3ALP0O10 7,065 kg Acero laminado S 275JR 0,90 6,36
PO1UT960 4,000 ud Pernio tuerca y arandela 50cm 3,03 12,12
P33LD040 12,150 kg Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg) 1,02 12,39
%Cl 54,150 % Costes indirectos..(s/total) 0,21 11,38

TOTAL PARTIDA. . ..... 65,53
4.003 D40GHO005 Ml  PERFORACION D= 40 C. PASATUBOS PVC

MI. Perforacién horizontal de diametro medio 40 mm. en muros de fabrica con colocacion de pasatubos de PVC de 30
mm de didametro y sellado de junta con mortero autonivelante.

U41WS225 0,800 Ml Perforacién D=40 54,01 43,21

%ClI 43,210 % Costes indirectos..(s/total) 0,21 9,07
TOTAL PARTIDA........ 52,28

4.004 D40GHO099 Ml  PERFORACION D= 40 C. HORMIGON

MI. Perforacion horizontal de diametro medio 40 mm. en elementos de hormigén armado.

U41WS225 1,000 Ml Perforacion D=40 54,01 54,01

%Cl 54,010 % Costes indirectos..(s/total) 0,21 11,34
TOTAL PARTIDA....... 65,35

4.005 D40GH945 ud CONECTOR HORMIGON-MURO TAPIAL/LADRILLO

Ud. Conector de zuncho de hormigéon armado con muro de fabrica de ladrillo y tapial mediante perforacién vertical de
diametro medio 60 mm y 80 cm de longitud, colocacién de barra corrugada de acero B-400-S de 20 mm de diametro
con dos separadores de estrella y relleno con mortero autonivelante ligeramente expansivo.

RO6HA060 4,000 kg B 400 S/SD D=20 REFUERZO PILARES 1,23 4,92
A02S280 0,006 m3 MORTERO M-5 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA 553,27 2,77
U41WS225 1,000 M Perforacion D=40 54,01 54,01
%Cl 61,700 % Costes indirectos..(s/total) 0,21 12,96
TOTAL PARTIDA. .. .... 74,66

Junio de 2015 5 PRECIOS DESCOMPUESTOS

DETALLE DE LOS PRECIOS
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4.006 EO05AC010 kg ACERO LAMINADO S275 CERCHAS

Acero laminado S275, en perfil laminado en caliente para cerchas y estructuras trianguladas, mediante uniones
soldadas; i/corte, elaboracién, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoyo, rigidizadores y piezas
especiales; despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de minio de plomo, montado, segun NTE-EA vy

CTE-DB-SE-A.
0010B130 0,025 h. Oficial 12 cerrajero 17,25 0,43
0010B140 0,025 h. Ayudante cerrajero 16,23 0,41
PO3ALPO10 1,050 kg Acero laminado S 275JR 0,90 0,95
P250U080 0,010 I Minio electrolitico 11,39 0,11
A06T010 0,010 h. GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 18,81 0,19
P0O1DW090 0,150 ud Pequefio material 1,25 0,19
TOTAL PARTIDA ... .... 2,28
4.007 EO02TTO010 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.

Transporte de excombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camion
basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
considerando también la carga.

0O010A070 1,000 h. Pedn ordinario 15,35 15,35
MO07CB010 0,600 h. Camidn basculante 4x2 10 t. 33,39 20,03
MO7NO060 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,82 0,82
%2000000 36,200 % costes indirectos (s/total) 0,20 7,24
TOTAL PARTIDA.. ...... 43,44

Junio de 2015 6 PRECIOS DESCOMPUESTOS

DETALLE DE LOS PRECIOS
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CONSOLIDACION DE IGLESIA SANTA MARINA

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CAPITULO 05 ESTRUCTURA SOPORTE BOVEDAS

5.001 E05AC020 kg ACERO TUBULAR S275 CERCHAS

Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de despuntes,
soldadura, piezas especiales y dos manos de minio de plomo, montado, segun NTE- EAy CTE-DB-SE-A.

0010B130 0,030 h. Oficial 12 cerrajero 17,25 0,52
0010B140 0,030 h. Ayudante cerrajero 16,23 0,49
PO3ALT130 1,050 kg Tubo rectangular 80x60x3 mm. 1,86 1,95
P250U080 0,010 I Minio electrolitico 11,39 0,11
A06T010 0,005 h. GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 18,81 0,09
P0O1DWO090 0,367 ud Pequefio material 1,25 0,46

TOTAL PARTIDA . ...... 3,62
5.002 EO05AC010 kg ACERO LAMINADO S275 CERCHAS

Acero laminado S275, en perfil laminado en caliente para cerchas y estructuras ftrianguladas, mediante uniones
soldadas; i/corte, elaboracion, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoyo, rigidizadores y piezas
especiales; despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de minio de plomo, montado, segun NTE-EA y

CTE-DB-SE-A.
0010B130 0,025 h. Oficial 12 cerrajero 17,25 0,43
0010B140 0,025 h. Ayudante cerrajero 16,23 0,41
PO3ALP0O10 1,050 kg Acero laminado S 275JR 0,90 0,95
P250U080 0,010 I Minio electrolitico 11,39 0,11
A06T010 0,010 h. GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 18,81 0,19
P0O1DWO090 0,150 ud Pequefio material 1,25 0,19
TOTAL PARTIDA. .. .... 2,28
5.003 RO6AP100 ud PLACA ANCLAJE 30x30cm e=10/500mm

Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fabrica u hormigéon de dimensiones 30x30 cm. y
espesor 10 mm., de 78,50 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275-JR, s/lUNE EN 10025 y
UNE EN 10 210-1), trabajado y colocado, seguin CTE DB SE-A, con taladros para alojar pernos, y hueco central para
vertido de hormigédn o mortero, incluso aporte de material de soldadura segun UNE 14003 12 R, pernos de acero
roscado anclados, tuercas a juego superior e inferior, atornillado con pernos de 50 mm. de diametro, nivelacion con
mortero autonivelante sin retraccion (Sikatop 111), aplomado, recibido sobre el soporte etc, limpieza y pintado de minio.

0010B130 0,441 h. Oficial 12 cerrajero 17,25 7,61
0010B140 0,441 h. Ayudante cerrajero 16,23 7,16
0O010A030 0,258 h. Oficial primera 17,62 4,55
0010A070 0,258 h. Pedn ordinario 15,35 3,96
PO3ALPO10 7,065 kg Acero laminado S 275JR 0,90 6,36
P0O1UT960 4,000 ud Pernio tuerca y arandela 50cm 3,03 12,12
P33LD040 12,150 kg Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg) 1,02 12,39
%ClI 54,150 % Costes indirectos..(s/total) 0,21 11,38

TOTAL PARTIDA....... 65,53
5.004 RO6AP109 ud PLACAAPOYO 20x20cm e=10 MECHINAL

Placa de apoyo en mechinal abierto en muro de fabrica de tapial y ladrillo de 20x20x20 cm, nivelada, de espesor 10
mm. en acero laminado en caliente estructural S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), trabajado y colocado,
segun CTE DB SE-A, tomada con mortero autonivelante sin retracciéon  (Sikatop 111), aplomado, recibido sobre el
soporte etc, limpieza y pintado de minio y transporte de escombros a pie de obra.

0010B140 0,441 h. Ayudante cerrajero 16,23 7,16
0O010A030 0,500 h. Oficial primera 17,62 8,81
0O010A070 0,500 h. Pedn ordinario 15,35 7,68
PO3ALP0O10 7,065 kg Acero laminado S 275JR 0,90 6,36
P33LD040 12,150 kg Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg) 1,02 12,39
%Cl 42,400 % Costes indirectos..(s/total) 0,21 8,90

TOTAL PARTIDA. . ..... 51,30

Junio de 2015 PRECIOS DESCOMPUESTOS
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5.005 02.01 PA Conexion 100% redondos que sustentan las bévedas

Conexion del 100% de los redondos que sujetan las bdévedas de escayola a la nueva estructura auxiliar dispuesta para
ello, mediante cordon de soldadura de al menos 2 cm de longitud uniendo el redondo al perfil metalico de la estructura .
Como alternativa para las zonas donde el perfil estructural estd mas alejado, se puede colocar un nuevo gancho de 8
mm de didametro en paralelo al existente y soldar ambos en su base.

02.01.01 1,000 PA  Conexion redondos a bovedas 3.600,23 3.600,23
TOTAL PARTIDA.. . ..... 3.600,23

5.006 E02TTO010 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.

Transporte de excombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camién
basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
considerando también la carga.

0010A070 1,000 h. Peodn ordinario 15,35 15,35
MQ07CBO010 0,600 h. Camién basculante 4x2 10 t. 33,39 20,03
MO7NO060 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,82 0,82
%2000000 36,200 % costes indirectos (s/total) 0,20 7,24
TOTAL PARTIDA....... 43,44

Junio de 2015 8 PRECIOS DESCOMPUESTOS
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CAPITULO 06 NUEVA CUBIERTA

6.001 E09IMS010 m2 CUB.CHAPA GALVANIZ.0,6 I/IREMATES

Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas metalicas,
atornillada mediante tornillos rosca chapa, i/p.p. de solapes, accesorios de fijacion, limahoyas, cumbrera, remates
laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente
instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, sINTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.

0O010A030 0,230 h. Oficial primera 17,62 4,05
0O010A050 0,230 h. Ayudante 16,06 3,69
P05CGG010 1,150 m2 Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm 9,50 10,93
P05CGG230 0,400 m. Remate ac.galvaniz. a=50cm e=0,6mm 6,75 2,70
PO5CWO010 1,240 ud Tornilleria y pequefio material 0,19 0,24

TOTAL PARTIDA. . ..... 21,61
6.002 EO09ICC220 m2 TEJA CERAMICA CURVA C/RECUP.(AP.100%)

Cobertura con teja ceramica curva de 40x19 cm., procedente de desmontado previo, con aporte de un maximo del 2%,
recibida con mortero de cemento CEM I1I/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-2,5, confeccionado con hormigonera de

200 I, s/RC-03, segun NTE/QTT-11. Medido en verdadera magnitud, incluso p.p. de encuentros especiales (aleros,
cumbreras, encuentros con paramentos, bordes libres, etc.).
O010A030 0,720 h. Oficial primera 17,62 12,69
0010A050 0,600 h. Ayudante 16,06 9,64
0010A070 0,600 h. Pebn ordinario 15,35 9,21
A02A090 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5 68,14 2,04
TOTAL PARTIDA ... .... 33,58
Junio de 2015 9 PRECIOS DESCOMPUESTOS
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CAPITULO 07 REPARACION DANOS

7.001 FISOIL0011 M REPARACION GRIETAS MURO ENFOSCADO GRAPA+MALLA

M. Reparacion de grietas en muros de carga de tapial mediante grapas y malla, consistente en resanado y picado del
revestimiento alrededor de la zona afectada en un ancho de 30 cm, apertura de rozas de 5x5 cm cada 50 cm de 60 cm
de longitud y perforaciones en los extremos de 15 cm de profundidad, colocacién de grapas metdlicas galvanizadas de
longitud total 90 cm formadas por barras de acero corrugado B-400S de 8 mm de diametro, con dos separadores de
PVC en estrella de 50 mm por barra y relleno de mortero preamasado tixotrépico de retraccion compensada en roza,
previa imprimaciéon con latex de las paredes de la misma, reposicion del mortero en la franja picada con mortero M-5
(1:6) armado con malla de fibra de vidrio de didmetro 0.8 mm y luz 10 mm previa imprimacién con latex, i/ p.p. de
andamios en las fisuras situadas en fachada y retirada y transporte de escombros a vertedero. Realizada segun
indicaciones de la direccion facultativa. Medida la longitud sobre la fisura inicial.

U99LT999 0,600 | Latex 2,96 1,78
U15ND051 0,650 M2  Malla refuerzo fibra vidrio 1,78 1,16
UO1AA011 1,200 Hr Peodn suelto 14,23 17,08
UO01AAQ007 1,750 Hr Oficial primera 15,50 27,13
GMO00100 9,750 kg Mortero preamasado retracc. comp 0,65 6,34
CA90010 1,000 ud Grapa acero galvamizado B-400-S 8 mm, 85 cm 5,00 5,00
A01JF006 0,015 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 78,86 1,18
01AB0030X 0,300 m Taladro en muro L/H diam: 50 mm 7,45 2,24
%2000000 61,910 % costes indirectos (s/total) 0,20 12,38

TOTAL PARTIDA ... .... 74,29
7.002 FISOV0008W M2 REPARACION GRIETAS MURO LADRILLO TEJAR VISTO

M2. Reparacién de grietas en fabrica vista de ladrillo de tejar mediante grapa, consistente en apertura de roza en hilera
de ladrillo, colocacion de grapas metalicas galvanizadas de longitud total 90 cm (15+60+15) formadas por barras de
acero corrugado B-400S de 8 mm de didmetro, con dos separadores de PVC en estrella de 50 mm por barra y relleno
de mortero preamasado tixotropico de retraccidon compensada en roza, previa imprimacion con latex de las paredes de
la misma y reposicion de plaqueta de ladrillo de similares caracteristicas a los existentes tomada con mortero de
cemento M-5 (1:6), i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelado, llagueado y limpieza, i/p.p. de cortes, remates y
piezas especiales, segun NTE-FFL y MV-201.

U99LT999 0,600 | Latex 2,96 1,78
U10DC006 18,000 Ud Ladrillo perf. c/v rojo liso 25x12x5 0,18 3,24
UO1AA011 1,500 Hr Peodn suelto 14,23 21,35
UO01AAQ07 1,500 Hr Oficial primera 15,50 23,25
CA90010 1,000 ud Grapa acero galvamizado B-400-S 8 mm, 85 cm 5,00 5,00
A01JF006 0,010 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 78,86 0,79
01AB0030X 0,300 m Taladro en muro L/H diam: 50 mm 7,45 2,24
%2000000 57,650 % costes indirectos (s/total) 0,20 11,54

TOTAL PARTIDA ... .... 69,19
7.003 02.02.01 PA REPARACION BOVEDA DE ESCAYOLA

Partida alzada de reparacién de la bdéveda de escayola, eliminando las partes con riesgo de desprenderse,
reconstruyendo los huecos y sellando las fisuras y grietas con la propia escayola. En las grietas mas grandes y en la
reconstruccién de los huecos seria conveniente afadir un solape en la pintura de malla de fibra de vidrio.

TOTAL PARTIDA. . ..... 3.000,09
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CAPITULO 08 PINTURAS

8.001 D35AC001 M2 PINTURA PLASTICA INTERIORES

M2. Pintura plastica lisa en paramentos verticales y horizontales interiores de yeso o cemento afectados por las obras
de reparacion, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.

UO1FZ101 0,140 Hr Oficial 12 pintor 15,10 2,11
UO01FZ105 0,140 Hr Ayudante pintor 11,20 1,57
U36CA020 0,400 Kg Pintura plastica blanca mate 2,63 1,05
%2000000 4,730 % costes indirectos (s/total) 0,20 0,94

TOTAL PARTIDA....... 5,67
8.002 E27GA020 m2 PINTURA PLASTICA BLANCA PARA FACHADAS

Pintura acrilica plastica tipo Magnum Plus o similar, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de
fachada, i/ p.p. de andamios homologados, limpieza de superficie, mano de imprimaciéon y acabado con dos manos,
segun NTE-RPP-24.

0010B230 0,140 h. Oficial 12 pintura 17,11 2,40
0010B240 0,120 h. Ayudante pintura 15,66 1,88
P2502040 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 7,44 0,52
P25ES020 0,300 | P. pl. vinil. ext/int Magnum Plus Semimate 5,50 1,65
P25WW220 0,080 ud Pequefio material 0,85 0,07
%2000000 6,520 % costes indirectos (s/total) 0,20 1,30

TOTAL PARTIDA....... 7,82

Junio de 2015 11 PRECIOS DESCOMPUESTOS
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CAPITULO 09 RETIRADA DE APUNTALAMIENTO

9.001 RELLMECO01 ud RELLENO MECHINALES
ud de relleno de mechinales en muro mixto de tapial y silleria con fabrica similar a la existente de tapial y ladrillo de
tejar, Incluso medios auxiliares y andamiaje.

UO01AA011 1,500 Hr  Pedn suelto 14,23 21,35
%2000000 21,350 % costes indirectos (s/total) 0,20 4,28

TOTAL PARTIDA....... 25,63
9.002 U04VQ110 m2 REPOSICION PAVIMENTO ADOQUIN

Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén bicapa, autoblocante, en color gris, con caras laterales quebradas, de
22,5x11,2 cm. y 10 cm. de espesor, colocado sobre cama de arena de rio, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando
entre ellos una junta de separacion de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de
juntas, barrido y compactaciéon, a colocar sobre base firme existente, compactada al 100% del ensayo proctor, no
incluida en el precio.

0O010A090 0,300 h. Cuadrilla A 41,36 12,41
PO1AA020 0,040 m3 Arenade rio 0/6 mm. 16,80 0,67
PO1AA950 2,000 kg Arena caliza machagq. sacos 0,3 mm 0,33 0,66
%2000000 13,740 % costes indirectos (s/total) 0,20 2,74

TOTAL PARTIDA.. . ..... 16,48
9.003 E01DSA040 kg DEM.VIGAS-PILARES METAL. MANO

Demolicion de estructuras formadas por vigas y pilares metdlicos, (sin forjados), por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga y transporte para su reutilizacion.

0010A040 0,015 h. Oficial segunda 16,62 0,25
0O010A070 0,015 h. Peén ordinario 15,35 0,23

TOTAL PARTIDA. .. .... 0,48
9.004 E01DSS040 m3 DEMOL.CIMENTACION HORMIGON MAQ.

Demolicion de cimentaciones o elementos aislados de hormigdbn en masa o armado (encepados) etc., con retro-pala
con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, y medidas de proteccion colectivas.

0O010A070 0,350 h. Peon ordinario 15,35 5,37
MO5RN060 2,300 h. Retro-pala con martillo rompedor 48,45 111,44

TOTAL PARTIDA.. ...... 116,81
9.005 E02TTO010 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.

Transporte de excombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camién
basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
considerando también la carga.

0O010A070 1,000 h. Peodn ordinario 15,35 15,35
MO07CB010 0,600 h. Camidn basculante 4x2 10 t. 33,39 20,03
MO7NO060 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,82 0,82
%2000000 36,200 % costes indirectos (s/total) 0,20 7,24
TOTAL PARTIDA. ...... 43,44
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CAPITULO 10 CONTROL DE CALIDAD

10.001 E29SVX030 ud ESTUDIO GEOTECNICO PREVIO PROYECTO

Estudio geotécnico previo a proyecto., con un sondeo a rotacion con testificaciéon continua hasta 10 m. de profundidad,
realizacién de tres S.P.T. y extraccion de tres muestras inalteradas, con realizacién de ensayos de laboratorio para
clasificar e identificar el suelo, para determinar la expansividad y agresividad potenciales, y para comprobar la tension
admisible y la deformabilidad, completado con la realizaciéon de cuatroensayos de penetracion dinamica superpesada
hasta rechazo, incluso emision del informe. S/ICTE-SE-C.

P32SG220 1,000 ud Transporte equipo sondeos < 100 km 327,00 327,00
P32SG010 1,000 ud Implantacion de equipo de sondeo 82,01 82,01
P32SG030 10,000 m. Sondeo en suelos <20 m 55,00 550,00
P32SG020 3,000 ud Caja portatestigos impermeabilizada 27,00 81,00
P32SG250 10,000 m. Tuberia piezométrica PVC ranurada 11,00 110,00
P32SG140 3,000 ud Ensayo SPT en sondeo 49,00 147,00
P32SG110 3,000 ud Extraccion de muestra de suelo 49,00 147,00
P32SG230 1,000 ud Transporte penetréometro < 100 km 164,00 164,00
P32SG190 4,000 ud Ensayo de penetraciéon DPSH < 15m 164,00 656,00
P32SF020 3,000 ud Apertura y descripcion de muestra 17,00 51,00
P32SF030 3,000 ud Humedad natural, suelos 22,00 66,00
P32SF040 3,000 ud Analisis granulométrico, suelos 44,00 132,00
P32SF050 3,000 ud Densidad aparente, suelos 22,00 66,00
P32SF070 3,000 ud Limites Atterberg, suelos 44,00 132,00
P32SF080 3,000 ud Hinchamiento lambe, suelos 55,00 165,00
P32SF100 3,000 ud Resistencia al corte directo, suelos 99,00 297,00
P32SF140 3,000 ud Resistencia a compresion, suelos 44,00 132,00
P32SQ030 3,000 ud Contenido sulfatos solubles, suelos 55,00 165,00
P32SQ050 3,000 wud Contenido en materia organica, suelos 33,00 99,00
%RI 3.569,010 % Redaccion Informe 0,20 713,80

TOTAL PARTIDA . ...... 4.282,81
10.002 E29BFF015 ud SERIE 2 PROBETAS, HORMIGON

Ensayo para el control estadistico, s/EHE, en la recepcion de hormigén fresco con la toma de muestras, fabricacion y
conservacion en camara humeda, refrendado y rotura a compresion simple a 28 dias de 2 probetas cilindricas de
15x30 cm. y la consistencia, s/{UNE 83300/1/3/4/13.

P32HF010 2,000 ud Consistencia cono Abrams 6,00 12,00
P32HF025 1,000 ud Resist. a compresion, serie de 2 probetas 49,00 49,00
TOTAL PARTIDA....... 61,00
10.003 E29CS010 ud ENS.SOLDADURAS POR LIQUIDOS PENETRANTES
Ensayo y reconocimiento de cordén de soldadura, realizado con liquidos penetrantes, s/{UNE-EN 571-1.
P32M050 1,000 ud Ensayo de soldadura por liquidos penetrantes 17,00 17,00
%RI 17,000 % Redaccion Informe 0,20 3,40
TOTAL PARTIDA....... 20,40
Junio de 2015 13 PRECIOS DESCOMPUESTOS
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CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD

11.001 D41GG405 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B

ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de materias sélidas, liquidas, productos

gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte, manémetro y boquilla con difusor

segun norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR.

UO1AAO011 0,700 Hr Pedn suelto 14,23 1,42
U35AA006 1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg 43,27 43,27
%ClI 44690 % Costes indirectos..(s/total) 0,21 9,39
TOTAL PARTIDA. ...... 54,08
11.002 D41GGO001 m CABLE DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE CINTURON
m. Cable de seguridad para anclaje de cinturén de seguridad.
UO1AA007 0,100 Hr  Oficial primera 15,50 1,55
UO1AAO011 0,700 Hr Pedn suelto 14,23 1,42
U42GC030 1,200 m Cable de seguridad. 1,14 1,37
U42GC020 0,250 ud Puntos anclaj.para cable seg. 0,82 0,21
%Cl 4,550 % Costes indirectos..(s/total) 0,21 0,97
TOTAL PARTIDA. ...... 5,52
11.003 D41GA540 m CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA

m. Cable de seguridad para
2mi/montaje y desmontaje.

UO1AA008 0,060 h Oficial segunda
UO1AAO011 0,060 Hr Pedn suelto

U42GC030 0,300 m Cable de seguridad.
U42GC005 3,000 ud Anclaje red a forjado.
%Cl 3,110 % Costes indirectos..(s/total)
11.004 D41GA001 m?

TOTAL PARTIDA

atado en trabajos de altura, sujeto mediante anclajes hormigénados y separados cada

15,94 0,96

14,23 0,85

1,14 0,34

0,32 0,96

0,21 0,65

....... 3,76

RED HORIZONTAL PROTECCION HUECOS

m?. Red horizontal para proteccion de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm y malla de 75x75 mm incluso
colocacioén y desmontado.
UO1AA008 0,080 h Oficial segunda 15,94 1,28
UO01AAO011 0,080 Hr Pedn suelto 14,23 1,14
U42GA001 0,300 m? Red de seguridad h=10 m. 0,98 0,29
U42GC005 3,000 ud Anclaje red a forjado. 0,32 0,96
%ClI 3,670 % Costes indirectos..(s/total) 0,21 0,78
TOTAL PARTIDA....... 4,45
11.005 D41CE001 ud BOYAS INTERMITENTES C/CELULA
ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plastico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos pilas, incluso
colocacion y desmontado. (5 usos).
UO1AA011 0,050 Hr Peodn suelto 14,23 0,71
U42CE001 0,330 ud Célula fotoeléctrica. 28,00 9,24
%Cl 9,950 % Costes indirectos..(s/total) 0,21 2,10
TOTAL PARTIDA . ...... 12,05
11.006 D41CC052 m VALLA METALICA MOVIL
m. Valla metdlica galvanizada en caliente, en pafios de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes de hormigén ( 5 usos).
UO1AAO011 0,200 Hr Pebn suelto 14,23 2,85
U42CC254 0,200 m Valla metalica movil 3,50x2,00 11,70 2,34
U42CC260 0,110 ud Soporte de hormigén para valla 7,25 0,80
U42CC040 0,050 ud Valla contencién peatones 36,00 1,80
%Cl 7,790 % Costes indirectos..(s/total) 0,21 1,64
TOTAL PARTIDA....... 9,43
Junio de 2015 14 PRECIOS DESCOMPUESTOS
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11.007 D41CA260 ud CARTEL COMBINADO 100x70 cm
ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte metalico, incluso colocacién y
desmontado.
UO1AA011 0,150 Hr Pebn suelto 14,23 2,13
U42CA260 1,000 ud Cartel combinado de 100x70 cm 19,46 19,46
%Cl 21,590 % Costes indirectos..(s/total) 0,21 4,54
TOTAL PARTIDA. .. .... 26,13
Junio de 2015 15 PRECIOS DESCOMPUESTOS
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CAPITULO 12 GESTION DE RESIDUOS

12.001 14.1 PA GESTION DE RESIDUOS de CONSTRUCCION y DEMOLICION
GESTION DE RESIDUOS de CONSTRUCCION y DEMOLICION.

TOTAL PARTIDA. . ..... 1.922,40

Junio de 2015 16 PRECIOS DESCOMPUESTOS
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EXCMO. AYTO. DE ANDUJAR
CONSOLIDACION DE IGLESIA SANTA MARINA MEDICION ES Y PRESUPU ESTOS
Cadigo Descripcién Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medicion Precio  Presupuesto
CAPITULO 01 APUNTALAMIENTO PREVIO
01.001 ud APERTURA DE MECHINALES EN CALLE MEZQUITA.
1.001 ud de apertura de mechinales en muro mixto de tapial y silleria en
una profundidad de 65 cm y en un area de 15 x 15 cm. Incluso
medios auxiliares, andamiaje y transporte de escombros a pie de
carga.
7,00 7,00
7,00 34,16 239,12
D40FA101 Lt RELL.MORT. EXPANSIVO AUTONIVELANTE
1.002 Lt. Relleno de mechinal con con mortero autonivelante ligeramente
expansivo de base cementosa y altas caracteristicas mecanicas,
exento de cloruros de gran fludez y sin retraccion, vertido
inmediatamente, previa limpieza y humectacion del soporte hasta la
saturacion.
7,00 13,00 91,00
91,00 4,20 382,20
D01KA020 M2 LEVANT. ADOQUIN S/ARENA A MANO
1.003 M2. Levantado de adoquinado sentado con arena, por medios
manuales, i/retirada de escombros a pie de carga, apilado, en su
caso, de material aprovechable y p.p. de costes indirectos.
3,00 1,70 0,90 4,59
4,59 4,60 21,11
RO6AA100 ud PLACA ANCLAJE 40x40cm e=10 D=16mm
1.004 Placa de anclaje sobre fabrica u hormigén de dimensiones 40x40
cm. y espesor 12 mm., de 78,50 kg/m2., en palastro de acero
laminado en caliente estructural S-275-JR  (s/UNE EN 10025 y UNE
EN 10 210-1), trabajado y colocado, segun CTE DB SE-A, incluso
aporte de material de soldadura segun UNE 14003 12 R, incluso
redondos de acero corrugado B-400-S, soldados a la placa de 16
mm. de diametro, nivelacion, aplomado, recibido sobre el soporte,
limpieza y pintado de minio.
3,00 3,00
3,00 54,36 163,08
DO5AA001 Kg Acero en perfiles laminados para apuntalamiento
1.005 Kg. Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas,
con una tensién de rotura de 410 N/mm2, unidas entre si mediante
soldadura con electrodo basico i/p.p. despuntes y dos manos de
imprimacién con pintura de minio de plomo totalmente montado,
segun CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador
cualificado segiin norma UNE-EN 287-1:1992.
mechinal HEA-140 7,00 0,90 24,70 155,61
durmiente 2UPN cajén 1,00 7,50 32,00 240,00
cerrado
puntales HEB-140 3,00 7,25 33,70 732,98
arriostramiento puntales 2,00 6,70 8,64 115,78
UPN-80
Junio de 2015 1 CAPITULO 01 APUNTALAMIENTO PREVIO

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
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EXCMO. AYTO. DE ANDUJAR

CONSOLIDACION DE IGLESIA SANTA MARINA MEDICION ES Y PRESUPU ESTOS
Cadigo Descripcién Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medicion Precio  Presupuesto
1.244,37 1,78  2.214,98

D04AA999X ud CONECTOR R20 B400S

1.006 ud. de conector entre hormigdn antiguo y nuevo, de acero corrugado
B 400-S, longitud de 0,50 m con 0,15 m de patilla, taladro r25 mm
de diametro y relleno con resina epoxi fluida.

18,00 18,00
18,00 18,64 335,52
DO04IA153 M3 HORM. HA-25/P/20/ lla CIM. V. ENCOF.
1.007 M3. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafio maximo

del arido de 20 mm., elaborado en central en relleno de zapatas,
zanjas de cimentacion y vigas riostras, incluso armadura B-500 S
(40 Kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.

3,00 0,80 1,60 0,65 2,50
2,50 205,87 514,68
EO02TTO010 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.
1.008 Transporte de excombros al vertedero, a una distancia menor de 10

km., considerando ida y vuelta, con camién basculante cargado a
mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, considerando también la carga.

mechinales 7,00 0,65 0,15 0,15 0,10
25% esponjamiento 1,00 0,10 0,25 0,03
0,13 43,44 5,65
TOTAL CAPITULO 01 APUNTALAMIENTOPREVIO. .. ............ 3.876,34
Junio de 2015 2 CAPITULO 01 APUNTALAMIENTO PREVIO

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
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EXCMO. AYTO. DE ANDUJAR
CONSOLIDACION DE IGLESIA SANTA MARINA MEDICION ES Y PRESUPU ESTOS
Cadigo Descripcién Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medicion Precio  Presupuesto
CAPITULO 02 ACTUACIONES EN CIMENTACION
CIM009 ud PERFORACION PREVIA PAVIMENTO
2.001 ud DE PERFORACION PREVIA A LA INYECCION DE PAVIMENTO
EXTERIOR O INTERIOR HASTA CARA  SUPERIOR DE
CIMENTACION, FORMADA POR PERFORACION A ROTACION
CON TuBO DE FORMACION Y CORONAS ROTANTES DE
PRISMA DE WIDIA (O EN SU CASO MARTILLO TALLANTE O
TRIALETA) DEL PAVIMENTO (BALDOSA  HIDRAULICA O
MARMOL) Y SOLERA DE HORMIGON DE 15 CM DE ESPESOR,
INCLUSO RECONSTRUCCION POSTERIOR CON RELLENO DE
TALADRO CON MISMO HORMIGON DE LA LINYECCION Y
REPOSICION DE LAS BALDOSAS DEL PAVIMENTO AFECTADAS.
MEDIDO LA UNIDAD DE TALADRO TERMINADA.
MURO C. MEZQUITA 45,00 45,00
MURO C. DOCE DE
AGOSTO (FASE 2: 43
UD)
45,00 89,07  4.008,15
2450 ud IMPLANTACION MAQUINARIA
2.002 ud DE IMPLANTACION EN OBRA DE LA MAQUINARIA
NECESARIA PARA LA EJECUCION DE LAS INYECCIONES,
INCLUYENDO SU TRANSPORTE, ASCENSOS Y DESCENSOS,
INCLUSO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU UBICACION
CONCRETA EN CADA PUNTO DE PERFORACION. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTANDOSE LAS INYECCIONES.
1,00 1,00 1,00
1,00 2.857,07  2.857,07
CIMINY ml  INYECCION ARMADA
2.003 ml. de inyeccion de lechada de cemento IRS armada para
rigidizacion de cimentacion de bolos en matriz arcillosa a presiones
medias, armada con tuberia perforada ST-37 (2400 kg/cm2) de 60.3
mm de diametro y 3.2 mm de espesor, con una capacidad de carga
de 8.5 T, dotada de valvulas para inyeccion cada 0.5 m, incluida p.p.
de inyeccion de Gaine, mediante la realizaciéon de perforaciones
mediante maquina de sondeos o rotopercusion, verticales y de
diametro 133 mm , introduciéndose en el terreno natural unos 10
cm. A través de las perforaciones realizadas se inyecta la lechada
de cemento con una relacion agua/cemento 1/1 a 1/5 con un
consumo medio de 100 kg de cemento por metro lineal, inyectado
en dos pasadas.
MURO C. MEZQUITA 45,00 1,75 78,75
MURO C. DOCE DE
AGOSTO (FASE 2: 43
UD x 1,75)
78,75 135,79  10.693,46
Junio de 2015 3 CAPITULO 02 ACTUACIONES EN CIMENTACION

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
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EXCMO. AYTO. DE ANDUJAR

CONSOLIDACION DE IGLESIA SANTA MARINA MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
Cadigo Descripcién Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medicion Precio  Presupuesto
CiMo04 ud REPLIEGUE MAQUINARIA

2.004 ud DE REPLIEGUE DE LA OBRA DE LA MAQUINARIA Y

ELEMENTOS EMPLEADOS EN LA EJECUCION DE LAS
INYECCIONES, INCLUYENDO SU CARGA A CAMION Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA UNIDAD UNA VEZ EJECUTADOS
TODAS LAS INYECCIONES.

1,00 1,00 1,00
1,00 2.857,07  2.857,07
E02TTO010 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.
2.005 Transporte de excombros al vertedero, a una distancia menor de 10

km., considerando ida y vuelta, con camién basculante cargado a
mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, considerando también la carga.

pavimentos ( SOLO CALLE 45,00 0,50 0,50 0,15 1,69
MEZQUITA)
25% esponjamiento 1,00 1,69 0,25 0,42
2,11 43,44 91,66
TOTAL CAPITULO 02 ACTUACIONES EN CIMENTACION. .............. 20.507,41
Junio de 2015 4 CAPITULO 02 ACTUACIONES EN CIMENTACION

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
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EXCMO. AYTO. DE ANDUJAR
CONSOLIDACION DE IGLESIA SANTA MARINA MEDICION ES Y PRESUPU ESTOS
Cadigo Descripcién Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medicion Precio  Presupuesto
CAPITULO 03 DESMONTADO DE CUBIERTA
R03Q020 m2 DESMONTADO TEJA ARABE CON RECUPERACION
3.001 Demolicion de cubierta de teja arabe, a mano, con recuperaciéon de

las piezas, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero.

DESMONTADO DEL 6% DE 2,00 26,40 9,60 0,06 30,01
LA SUPERF.
30,01 18,87 566,29
E01DCCO050 m2 DEMOL.CUBRICION FIBROCEMENTO
3.002 Demolicion de cubricion de placas onduladas de fibrocemento
realizado por personal especializado, incluidos caballetes, limas,
canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por
medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, y medidas
de proteccion colectivas.
DEMOLICION DEL 6% DE 2,00 26,40 9,60 0,06 30,01
LA SUPRF.
30,01 15,42 462,75
E02TTO010 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.
3.003 Transporte de excombros al vertedero, a una distancia menor de 10
km., considerando ida y vuelta, con camioén basculante cargado a
mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, considerando también la carga.
mortero agarre teja 2,00 26,40 9,60 0,00 1,52
placas fibrocemento 2,00 26,40 9,60 0,00 0,61
25% esponjamiento 1,00 2,10 0,25 0,53
2,66 43,44 115,55
TOTAL CAPITULO 03 DESMONTADO DE CUBIERTA. .............. 1.144,59
Junio de 2015 5 CAPITULO 03 DESMONTADO DE CUBIERTA

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
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EXCMO. AYTO. DE ANDUJAR
CONSOLIDACION DE IGLESIA SANTA MARINA MEDICION ES Y PRESUPU ESTOS
Cadigo Descripcién Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medicion Precio  Presupuesto
RO6AT120 ud TIRANTE GEWI-500 15m D=20 2 TESADORES
4.001 Tirante metélico de acero roscado Gewi-500 de 20 mm. de didmetro
nominal 'y 15 m. de longitud y 2 mecanismos de tesado,
hexagonales, para accionamiento con llave dinamométrica, segun
coeficiente de trabajo previsto, colocado segun planos de detalle,
incluso cortes, tuerca de tesado a doble rosca para seguridad, sin
valorar placas de anclaje.
4,00 4,00
4,00 1.124,23  4.496,92
R06AP100 ud PLACA ANCLAJE 30x30cm e=10/500mm
4.002 Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a
fabrica u hormigon de dimensiones 30x30 cm. y espesor 10 mm., de
78,50 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural
S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), trabajado y
colocado, segun CTE DB SE-A, con taladros para alojar pernos, y
hueco central para vertido de hormigdn o mortero, incluso aporte de
material de soldadura segun UNE 14003 12 R, pernos de acero
roscado anclados, tuercas a juego superior e inferior, atornillado con
pernos de 50 mm. de diametro, nivelacion con  mortero
autonivelante sin retraccion (Sikatop 111), aplomado, recibido sobre
el soporte etc, limpieza y pintado de minio.
8,00 8,00
8,00 65,53 524,24
D40GH005 Ml PERFORACION D= 40 C. PASATUBOS PVC
4.003 MI. Perforacion horizontal de diametro medio 40 mm. en muros de
fabrica con colocacién de pasatubos de PVC de 30 mm de diametro
y sellado de junta con mortero autonivelante.
NAVE CENTRAL 8,00 0,95 7,60
7,60 52,28 397,33
D40GH099 Ml PERFORACION D= 40 C. HORMIGON
4.004 MI. Perforacién horizontal de diametro medio 40 mm. en elementos
de hormigén armado.
NAVE CENTRAL 8,00 0,95 7,60
7,60 65,35 496,66
D40GH945 ud CONECTOR HORMIGON-MURO TAPIAL/LADRILLO
4.005 Ud. Conector de zuncho de hormigén armado con muro de fabrica
de ladrillo y tapial mediante perforacion vertical de diametro medio
60 mm y 80 cm de longitud, colocacion de barra corrugada de acero
B-400-S de 20 mm de diametro con dos separadores de estrella y
relleno con mortero autonivelante ligeramente expansivo.
NAVES LATERALES 32,00 32,00
32,00 74,66  2.389,12
Junio de 2015 6 CAPITULO 04 ARRIOSTRAMIENTO MUROS

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
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EXCMO. AYTO. DE ANDUJAR

CONSOLIDACION DE IGLESIA SANTA MARINA MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
Cadigo Descripcién Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medicion Precio  Presupuesto
EO05AC010 kg ACERO LAMINADO S275 CERCHAS

4.006 Acero laminado S275, en perfil laminado en caliente para cerchas y

estructuras  trianguladas, mediante uniones soldadas; i/corte,
elaboracién, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de
apoyo, rigidizadores y piezas especiales; despuntes y dos manos de
imprimacién con pintura de minio de plomo, montado, segun
NTE-EAy CTE-DB-SE-A.
TIRANTE NAVE CENTRAL

IPE-160 5,00 6,80 15,80 537,20
537,20 2,28 1.224,82
E02TTO010 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.
4.007 Transporte de excombros al vertedero, a una distancia menor de 10
km., considerando ida y vuelta, con camién basculante cargado a
mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, considerando también la carga.
perforacion 8,00 0,95 0,10 0,76
8,00 0,95 0,10 0,76
conectores 32,00 0,80 0,10 2,56
25% esponjamiento 1,00 4,08 0,25 1,02
5,10 43,44 221,54
TOTAL CAPITULO 04 ARRIOSTRAMIENTO MUROS. .............. 9.750,63
Junio de 2015 7 CAPITULO 04 ARRIOSTRAMIENTO MUROS

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
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EXCMO. AYTO. DE ANDUJAR
CONSOLIDACION DE IGLESIA SANTA MARINA MEDICION ES Y PRESUPU ESTOS
Cadigo Descripcién Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medicion Precio  Presupuesto
CAPITULO 05 ESTRUCTURA SOPORTE BOVEDAS
E05AC020 kg ACERO TUBULAR S275 CERCHAS
5.001 Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, en
cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura,
piezas especiales y dos manos de minio de plomo, montado, segun
NTE-EAy CTE-DB-SE-A.
NAVES LATERALES
PERFIL 70.40.3 22,00 3,90 1,26 107,95
107,95 3,62 390,78
E05AC010 kg ACERO LAMINADO S275 CERCHAS
5.002 Acero laminado S275, en perfil laminado en caliente para cerchas y
estructuras  trianguladas, mediante  uniones  soldadas; i/corte,
elaboracién, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de
apoyo, rigidizadores y piezas especiales; despuntes y dos manos de
imprimacion con pintura de minio de plomo, montado, segun
NTE-EAy CTE-DB-SE-A.
TIRANTES INTERMEDIOS
NAVE CENTRAL
IPE-160 6,00 6,80 4,27 174,05
174,05 2,28 396,83
RO6AP100 ud PLACA ANCLAJE 30x30cm e=10/500mm
5.003 Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a
fabrica u hormigén de dimensiones 30x30 cm. y espesor 10 mm., de
78,50 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural
S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), trabajado y
colocado, seguin CTE DB SE-A, con taladros para alojar pernos, y
hueco central para vertido de hormigon o mortero, incluso aporte de
material de soldadura segun UNE 14003 12 R, pernos de acero
roscado anclados, tuercas a juego superior e inferior, atornillado con
pernos de 50 mm. de diametro, nivelacion con  mortero
autonivelante sin retraccion (Sikatop 111), aplomado, recibido sobre
el soporte etc, limpieza y pintado de minio.
nave central 22,00 0,27 5,94
5,94 65,53 389,25
RO6AP109 ud PLACAAPOYO 20x20cm e=10 MECHINAL
5.004 Placa de apoyo en mechinal abierto en muro de fabrica de tapial y
ladrillo de 20x20x20 cm, nivelada, de espesor 10 mm. en acero
laminado en caliente estructural S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE
EN 10 210-1), trabajado y colocado, seguin CTE DB SE-A, tomada
con mortero autonivelante sin retraccion  (Sikatop 111), aplomado,
recibido sobre el soporte etc, limpieza y pintado de minio y
transporte de escombros a pie de obra.
naves laterales 22,00 0,27 5,94
5,94 51,30 304,72
Junio de 2015 8 CAPITULO 05 ESTRUCTURA SOPORTE BOVEDAS

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
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CONSOLIDACION DE IGLESIA SANTA MARINA

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Cadigo

Descripcién Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medicion Precio Presupuesto

02.01
5.005

E02TTO010
5.006

PA Conexion 100% redondos que sustentan las bovedas

Conexion del 100% de los redondos que sujetan las bdvedas de
escayola a la nueva estructura auxiliar dispuesta para ello, mediante
cordén de soldadura de al menos 2 cm de longitud uniendo el
redondo al perfil metdlico de la estructura. Como alternativa para las
zonas donde el perfil estructural estd mas alejado, se puede colocar
un nuevo gancho de 8 mm de diametro en paralelo al existente y
soldar ambos en su base.

1,00 0,27 0,27

m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.

Transporte de excombros al vertedero, a una distancia menor de 10
km., considerando ida y vuelta, con camién basculante cargado a
mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, considerando también la carga.

mechinales 22,00 0,20 0,20 0,05 0,05
25% esponjamiento 1,00 0,18 0,07 0,01

TOTAL CAPITULO 05 ESTRUCTURA SOPORTE BOVEDAS. . .

0,27 3.600,23 972,06

0,06 43,44 2,61

............ 2.456,25

Junio de 2015

CAPITULO 05 ESTRUCTURA SOPORTE BOVEDAS
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS



L
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CONSOLIDACION DE IGLESIA SANTA MARINA MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Cadigo Descripcién Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medicion Precio  Presupuesto

CAPITULO 06 NUEVA CUBIERTA

E09IMS010 m2 CUB.CHAPA GALVANIZ.0,6 /IREMATES

6.001 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial
galvanizado por ambas caras, sobre correas metdlicas, atornillada
mediante tornillos rosca chapa, i/p.p. de solapes, accesorios de
fijacion, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de
chapa galvanizada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio y
piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares 'y
elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida en
verdadera magnitud.

EL 6% DE LA SUPRF. 2,00 26,40 9,60 0,06 30,01
30,01 21,61 648,52
E09ICC220 m2 TEJA CERAMICA CURVA C/RECUP.(AP.100%)
6.002 Cobertura con teja ceramica curva de 40x19 cm., procedente de
desmontado previo, con aporte de un maximo del 2%, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-2,5,
confeccionado con hormigonera de 200 I, s/RC-03, segun
NTE/QTT-11. Medido en verdadera magnitud, incluso p.p. de
encuentros  especiales (aleros, cumbreras, encuentros con
paramentos, bordes libres, etc.).
EL 6% DE LA SUPERF. 2,00 26,40 9,60 0,06 30,01
30,01 33,58 1.007,74
TOTAL CAPITULO 06 NUEVACUBIERTA. .............. 1.656,26
Junio de 2015 10 CAPITULO 06 NUEVA CUBIERTA

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
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EXCMO. AYTO. DE ANDUJAR
CONSOLIDACION DE IGLESIA SANTA MARINA MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Cadigo Descripcién Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medicion Precio  Presupuesto

CAPITULO 07 REPARACION DANOS

FIS0IL0011 M REPARACION GRIETAS MURO ENFOSCADO GRAPA+MALLA

7.001 M. Reparacién de grietas en muros de carga de tapial mediante
grapas y malla, consistente en resanado y picado del revestimiento
alrededor de la zona afectada en un ancho de 30 cm, apertura de
rozas de 5x5 cm cada 50 cm de 60 cm de longitud y perforaciones
en los extremos de 15 cm de profundidad, colocacién de grapas
metalicas galvanizadas de longitud total 90 cm formadas por barras
de acero corrugado B-400S de 8 mm de didmetro, con dos
separadores de PVC en estrella de 50 mm por barra y relleno de
mortero preamasado tixotropico de retraccion compensada en roza,
previa imprimacién con latex de las paredes de la misma, reposicion
del mortero en la franja picada con mortero M-5 (1:6) armado con
malla de fibra de vidrio de didmetro 0.8 mm y luz 10 mm previa
imprimacion con latex, i/ p.p. de andamios en las fisuras situadas en
fachada y retirada y transporte de escombros a vertedero. Realizada
segun indicaciones de la direccion facultativa. Medida la longitud
sobre la fisura inicial.

Fachada Principal 1,00 5,05 5,05
1,00 1,00 1,00
1,00 1,95 1,95
fachada 12 Agosto 1,00 3,10 3,10
1,00 0,70 0,70
1,00 0,90 0,90
1,00 0,40 0,40
fachada mezquita 1,00 1,30 1,30
1,00 1,30 1,30
1,00 4,40 4,40
1,00 0,95 0,95
1,00 1,10 1,10
1,00 1,55 1,55
2,00 2,10 4,20
1,00 1,05 1,05
1,00 1,70 1,70
1,00 0,80 0,80
1,00 1,90 1,90
1,00 0,30 0,30
Interior Iglesia 1,00 3,70 3,70
1,00 1,40 1,40
1,00 0,95 0,95
1,00 0,75 0,75
2,00 1,10 2,20
1,00 0,60 0,60
2,00 0,85 1,70
1,00 1,25 1,25
1,00 3,95 3,95
1,00 5,45 5,45
1,00 5,75 5,75
1,00 6,15 6,15
1,00 2,90 2,90
1,00 2,00 2,00
1,00 4,45 4,45
1,00 1,50 1,50
1,00 0,75 0,75
Junio de 2015 1 CAPITULO 07 REPARACION DANOS

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
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EXCMO. AYTO. DE ANDUJAR

CONSOLIDACION DE IGLESIA SANTA MARINA MEDICION ES Y PRESUPU ESTOS
Cadigo Descripcién Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medicion Precio  Presupuesto
1,00 1,70 1,70
1,00 7,20 7,20
1,00 1,10 1,10
1,00 1,85 1,85
1,00 5,15 5,15
1,00 6,55 6,55
1,00 4,15 4,15
1,00 1,30 1,30
1,00 2,80 2,80
1,00 3,55 3,55
1,00 1,15 1,15
1,00 7,75 7,75
1,00 1,95 1,95
1,00 2,60 2,60
1,00 1,25 1,25
2,00 2,40 4,80
1,00 5,35 5,35
139,30 74,29 10.348,60

FISOV0008W M2 REPARACION GRIETAS MURO LADRILLO TEJAR VISTO

7.002 M2. Reparacion de grietas en fabrica vista de ladrilo de tejar
mediante grapa, consistente en apertura de roza en hilera de
ladrillo, colocacion de grapas metdlicas galvanizadas de longitud
total 90 cm (15+60+15) formadas por barras de acero corrugado
B-400S de 8 mm de diametro, con dos separadores de PVC en
estrella de 50 mm por barra y relleno de mortero preamasado
tixotrépico de retraccion compensada en roza, previa imprimacion
con latex de las paredes de la misma y reposicion de plaqueta de
ladrillo de similares caracteristicas a los existentes tomada con
mortero de cemento M-5 (1:6), i/p.p. de replanteo, roturas,
aplomado, nivelado, llagueado y limpieza, i/p.p. de cortes, remates y
piezas especiales, segun NTE-FFL y MV-201.

Fachada Mezquita 1,00 2,90 0,60 1,74
4,00 0,20 0,60 0,48
1,00 0,60 0,60 0,36
Fachada Principal 1,00 0,80 0,60 0,48
1,00 1,50 0,60 0,90
2,00 0,75 0,60 0,90
1,00 2,05 0,60 1,23
Interiores 1,00 2,75 0,60 1,65
7,74 69,19 535,53
02.02.01 PA REPARACION BOVEDA DE ESCAYOLA
7.003 Partida alzada de reparacion de la bdéveda de escayola, eliminando

las partes con riesgo de desprenderse, reconstruyendo los huecos vy
sellando las fisuras y grietas con la propia escayola. En las grietas
mas grandes y en la reconstruccion de los huecos seria conveniente
afadir un solape en la pintura de malla de fibra de vidrio.

1,00 1,00
1,00 3.000,09 3.000,09
TOTAL CAPITULO 07 REPARACIONDANOS. .............. 13.884,22
Junio de 2015 12 CAPITULO 07 REPARACION DANOS

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
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EXCMO. AYTO. DE ANDUJAR
CONSOLIDACION DE IGLESIA SANTA MARINA MEDICION ES Y PRESUPU ESTOS
Cadigo Descripcién Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medicion Precio  Presupuesto

CAPITULO 08 PINTURAS

D35AC001 M2 PINTURA PLASTICA INTERIORES
8.001 M2. Pintura pléstica lisa en paramentos verticales y horizontales
interiores de yeso o cemento afectados por las obras de reparacion,
lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.
1,00 6,40 0,83 5,30
1,00 4,45 0,83 3,68
2,00 4,45 5,80 51,58
1,00 5,10 7,29 37,16
1,00 24,15 5,80 139,97
2,00 56,45 0,83 93,48
1,00 6,85 7,82 53,60
1,00 24,00 14,25 0,83 283,18
667,95 5,67  3.787,28
E27GA020 m2 PINTURA PLASTICA BLANCA PARA FACHADAS
8.002 Pintura acrilica plastica tipo Magnum Plus o similar, aplicada con
rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/ p.p.
de andamios homologados, limpieza de superficie, mano de
imprimacion y acabado con dos manos, segun NTE-RPP-24.
Fachada 12 Agosto (FASE 1,00 20,40 5,90 0,83 99,66
2: 1x20,40x5.90)
99,66 7,82 779,34
TOTAL CAPITULO 08 PINTURAS. .............. 4.566,62
Junio de 2015 13 CAPITULO 08 PINTURAS

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
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EXCMO. AYTO. DE ANDUJAR
CONSOLIDACION DE IGLESIA SANTA MARINA MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Cadigo Descripcién Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medicion Precio  Presupuesto

CAPITULO 09 RETIRADA DE APUNTALAMIENTO

RELLMECO01 ud RELLENO MECHINALES

9.001 ud de relleno de mechinales en muro mixto de tapial y silleria con
fabrica similar a la existente de tapial y ladrillo de tejar, Incluso
medios auxiliares y andamiaje.

7,00 7,00
7,00 25,63 179,41
uo4avQ1i10 m2 REPOSICION PAVIMENTO ADOQUIN
9.002 Pavimento de adoquin prefabricado de  hormigén  bicapa,
autoblocante, en color gris, con caras laterales quebradas, de
22,5x11,2 cm. y 10 cm. de espesor, colocado sobre cama de arena
de rio, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una
junta de separacion de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena
caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactacion,
a colocar sobre base firme existente, compactada al 100% del
ensayo proctor, no incluida en el precio.
3,00 1,70 0,90 4,59
4,59 16,48 75,64
E01DSA040 kg DEM.VIGAS-PILARES METAL. MANO
9.003 Demolicion de estructuras formadas por vigas y pilares metalicos,
(sin forjados), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga y transporte para su reutilizacion.
mechinal HEA-140 7,00 0,90 24,70 155,61
durmiente 2UPN cajén 1,00 7,50 32,00 240,00
cerrado
puntales HEB-140 3,00 7,25 33,70 732,98
arriostramiento puntales 2,00 6,70 8,64 115,78
UPN-80
1.244,37 0,48 597,30
E01DSS040 m3 DEMOL.CIMENTACION HORMIGON MAQ.
9.004 Demolicion de cimentaciones o elementos aislados de hormigén en
masa o armado (encepados) etc., con retro-pala con martillo
rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, y
medidas de proteccion colectivas.
3,00 0,80 1,60 0,65 2,50
2,50 116,81 292,03
E02TTO010 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.
9.005 Transporte de excombros al vertedero, a una distancia menor de 10
km., considerando ida y vuelta, con camién basculante cargado a
mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, considerando también la carga.
3,00 0,80 1,60 0,65 2,50
25% esponjamiento 1,00 2,50 0,25 0,63
3,13 43,44 135,97
Junio de 2015 14 CAPITULO 09 RETIRADA DE APUNTALAMIENTO

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS



EXCMO. AYTO. DE ANDUJAR

CONSOLIDACION DE IGLESIA SANTA MARINA MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Cadigo Descripcién Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medicion Precio  Presupuesto
TOTAL CAPITULO 09 RETIRADA DE APUNTALAMIENTO. .............. 1.280,35

Junio de 2015 15 CAPITULO 09 RETIRADA DE APUNTALAMIENTO

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
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EXCMO. AYTO. DE ANDUJAR
CONSOLIDACION DE IGLESIA SANTA MARINA MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Cadigo

Descripcién Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medicion Precio  Presupuesto

CAPITULO 10 CONTROL DE CALIDAD

E29SVX030 ud ESTUDIO GEOTECNICO PREVIO PROYECTO
10.001 Estudio geotécnico previo a proyecto., con un sondeo a rotaciéon con
testificacion continua hasta 10 m. de profundidad, realizacion de tres
S.P.T. y extraccion de tres muestras inalteradas, con realizacién de
ensayos de laboratorio para clasificar e identificar el suelo, para
determinar la expansividad y agresividad potenciales, y para
comprobar la tensién admisible y la deformabilidad, completado con
la realizacion de cuatroensayos de penetracion dinamica
superpesada hasta rechazo, incluso emision del informe.
S/CTE-SE-C.
1,00 1,00
1,00 4.282,81 4.282,81
E29BFF015 ud SERIE 2 PROBETAS, HORMIGON
10.002 Ensayo para el control estadistico, s/EHE, en la recepcién de
hormigéon fresco con la toma de muestras, fabricacion y
conservaciéon en camara humeda, refrendado y rotura a compresion
simple a 28 dias de 2 probetas cilindricas de 15x30 cm. y la
consistencia, s/{UNE 83300/1/3/4/13.
3,00 3,00
3,00 61,00 183,00
E29CS010 ud ENS.SOLDADURAS POR LIQUIDOS PENETRANTES
10.003 Ensayo y reconocimiento de cordén de soldadura, realizado con
liquidos penetrantes, s/UNE-EN 571-1.
10,00 10,00
10,00 20,40 204,00
TOTAL CAPITULO 10 CONTROL DE CALIDAD. .............. 4.669,81
Junio de 2015 16 CAPITULO 10 CONTROL DE CALIDAD

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
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EXCMO. AYTO. DE ANDUJAR
CONSOLIDACION DE IGLESIA SANTA MARINA MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
Cadigo Descripcién Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medicion Precio  Presupuesto
CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD
D41GG405 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B
11.001 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincién de
fuego de materias solidas, liquidas, productos gaseosos e incendios
de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte,
mandémetro y boquilla con difusor segin norma UNE-23110,
totalmente instalado. Certificado por AENOR.
1,00 1,00
1,00 54,08 54,08
D41GG001 m  CABLE DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE CINTURON
11.002 m. Cable de seguridad para anclaje de cinturén de seguridad.
40,00 40,00
40,00 5,52 220,80
D41GA540 m  CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA
11.003 m. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto
mediante anclajes hormigonados y separados cada 2mi/montaje y
desmontaje.
80,00 80,00
80,00 3,76 300,80
D41GA001 m? RED HORIZONTAL PROTECCION HUECOS
11.004 m2. Red horizontal para proteccién de huecos de poliamida de hilo
de D=4 mm y malla de 75x75 mm incluso colocacién y desmontado.
1,00 40,00 2,00 80,00
80,00 4,45 356,00
D41CE001 ud BOYAS INTERMITENTES C/CELULA
11.005 ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plastico y pieza de
anclaje, con célula fotoeléctrica y dos pilas, incluso colocacién vy
desmontado. (5 usos).
2,00 2,00
2,00 12,05 24,10
D41CC052 m  VALLA METALICA MOVIL
11.006 m. Valla metdlica galvanizada en caliente, en pafios de 3,50x1,90 m,
colocada sobre soportes de hormigén ( 5 usos).
40,00 40,00
40,00 9,43 377,20
D41CA260 ud CARTEL COMBINADO 100x70 cm
11.007 ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin
soporte metalico, incluso colocacion y desmontado.
1,00 1,00
Junio de 2015 17 CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS



EXCMO. AYTO. DE ANDUJAR

CONSOLIDACION DE IGLESIA SANTA MARINA MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
Cadigo Descripcién Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medicion Precio  Presupuesto
1,00 26,13 26,13
TOTAL CAPITULO 11 SEGURIDADY SALUD............... 1.359,11
Junio de 2015 18 CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
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EXCMO. AYTO. DE ANDUJAR

CONSOLIDACION DE IGLESIA SANTA MARINA MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Cadigo Descripcién Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medicion Precio  Presupuesto

CAPITULO 12 GESTION DE RESIDUOS

14.1 PA GESTION DE RESIDUOS de CONSTRUCCION y DEMOLICION
12.001 GESTION DE RESIDUOS de CONSTRUCCION y DEMOLICION.
1,00  1.92240  1.922,40
TOTAL CAPITULO 12 GESTION DE RESIDUOS. .. ............ 1.922,40
Junio de 2015 19 CAPITULO 12 GESTION DE RESIDUOS

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
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EXCMO. AYTO. DE ANDUJAR

CONSOLIDACION DE IGLESIA SANTA MARINA

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

3.876,34 6%
20.507,41 31%
1.144,59 2%
9.750,63 15%
2.456,25 4%
1.656,26 2%
13.884,22 21%
4.566,62 7%
1.280,35 2%
4.669,81 7%
1.359,11 2%

Caodigo Capitulo Total €
01 APUNTALAMIENTO PREVIO. . . .. .. i
02 ACTUACIONES EN CIMENTACION. . . . ..o
03 DESMONTADO DE CUBIERTA. . . ... .. i
04 ARRIOSTRAMIENTO MUROS. . . ... e
05 ESTRUCTURA SOPORTE BOVEDAS. . . ..o e e e e
06 NUEVA CUBIERTA. . .o o e e e e
07 REPARACION DANOS. . . . o oo e et
08 PINTURAS. . . e
09 RETIRADA DE APUNTALAMIENTO. . ... ... e
10 CONTROLDE CALIDAD. . . . . e e
11 SEGURIDAD Y SALUD. . . ...
12 GESTION DE RESIDUOS. . . . . oo e it eeeeeeee

1.922,40 3%

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL. . . ........ 67.073,99
13% Gastos Generales. . . ...................... 8.719,62
6 % Beneficio Industrial. . .................. ... . ..... 4.024,44
Suma. . .. 79.818,05
21%IV.A.deContrata. . . ................. ........ 16.761,79
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION. . ............... 96.579,84

Asciende el presente presupuesto a la cantidad de

NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

Junio de 2015

Enrique Sanchez Ibarreta - Aparejador Municipal

Junio de 2015

1 RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
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